

平成 30 年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

平成30年4月23日

工事等名称	配水管布設替工事(工事番号0071003)		NO.1
種別	配管	施行年度	平成30年度
施行場所	泉大津市 寿町 地内	契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 平成30年 8月31日 まで		担当課 水道課
入札日時	平成30年 4月16日 午前9時00分		
工事等の概要		契約の相手方	
GX-DIP φ200 236.5m GX-DIP φ100 2.7m		商号(名称)	
		有限会社 奥野水道設備	
		住所	
		泉大津市千原町一丁目7番3号	
		契約金額(税込)	
		29,039,040円	
予定価格	30,240,000円(税抜)		契約日 平成30年 4月20日
最低制限価格	26,888,000円(税抜)		仮契約日
入札状況			
指名業者名(登録番号)		第1回入札金額(税抜)	備考
(有)福西水道	78	26,888,000円	
(有)奥野水道設備	113	26,888,000円	くじにより落札
(株)丸三水道工業所	116	26,888,000円	
釜野工業(株)	112	26,888,000円	
(有)福西住宅設備	103	26,888,000円	
(株)小橋商会	56	26,888,000円	
宮内水道	115	26,888,000円	
平野土木(株)	82	26,888,000円	
花田建設(株)	42	26,888,000円	
当該金額に8%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。			
指名又は 随意契約 理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件		
第1回 変更契約	概要		
	変更後工期		
	変更後契約額		
	変更契約日		
第2回 変更契約	概要		
	変更後工期	(変更理由)	
	変更後契約額		
	変更契約日		

平成 30 年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

平成30年4月23日

工事等名称	配水管布設替工事に伴う路面復旧工事 その2(工事番号0072002)		NO.2	
種別	舗装		施行年度 平成30年度	
施行場所	泉大津市寿町・宮町及び我孫子 外 地内		契約方法 指名競争入札	
工期等	契約締結日から 平成 30 年 8 月 31 日まで		担当課 水道課	
入札日時	平成 30 年 4 月 16 日 午前 9 時 30 分			
工事等の概要			契約の相手方	
1工区	歩道	495㎡	前田道路株式会社泉州営業所 住所 大阪府堺市西区鳳北町3丁目23番	
	2工区	歩道		1109㎡
	3工区	車道		54㎡
	車道	498㎡		
			契約金額(税込)	
			30,135,240円	
予定価格	31,562,000円(税抜)		契約日 平成30年4月20日	
最低制限価格	27,903,000円(税抜)		仮契約日	
入札状況				
指名業者名(登録番号)	第1回入札金額(税抜)		備考	
協和道路(株) 3807	27,903,000円			
田中土建(株) 1523	辞退			
明清建設工業(株) 3811	27,903,000円			
中井エンジニアリング(株) 1259	辞退			
前田道路(株) 3827	27,903,000円		くじにより落札	
世紀東急工業(株) 2403	27,903,000円			
東亜道路工業(株) 3803	27,903,000円			
大有建設(株) 3587	27,903,000円			
北川ヒューテック(株) 3027	27,903,000円			
当該金額に8%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は 随意契約 理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期	(変更理由)		
	変更後契約額			
	変更契約日			

平成 30 年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

平成30年4月23日

工事等名称	配水管布設替工事に伴う路面復旧工事 その1(工事番号0072001)		NO.3
種別	舗装		施行年度 平成30年度
施行場所	泉大津市東助松町一丁目・助松団地及び池園町 外 地内		契約方法 指名競争入札
工期等	契約締結日から 平成 30 年 8 月 31 日まで		担当課 水道課
入札日時	平成 30 年 4 月 16 日 午前10時00分		
工事等の概要			契約の相手方
1工区	車道	551m <sup>2</sup>	鹿島道路株式会社 関西支店
	歩道	312m <sup>2</sup>	
2工区	車道	995m <sup>2</sup>	住所 大阪府中央区城見2丁目2番22号
	歩道	531m <sup>2</sup>	
3工区	車道	329m <sup>2</sup>	契約金額(税込) 24,629,400円
	歩道	531m <sup>2</sup>	
予定価格	25,821,000円(税抜)		契約日 平成30年4月20日
最低制限価格	22,805,000円(税抜)		仮契約日
指名業者名(登録番号) 第1回入札金額(税抜) 備考			
浅川道路(株)	1456	25,281,000円	
木下工業(株)	3477	22,805,000円	
村本道路(株)	3067	22,805,000円	
光工業(株)	3042	22,805,000円	
鹿島道路(株)	3772	22,805,000円	くじにより落札
(株)ガイアート	3706	辞退	
(株)佐藤渡辺	3532	辞退	
三井住建道路(株)	3723	24,000,000円	
指名又は随意契約理由 施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要		
	変更後工期		
	変更後契約額		
	変更契約日		
第2回 変更契約	概要		
	変更後工期	(変更理由)	
	変更後契約額		
	変更契約日		

平成 30 年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

平成30年4月23日

工事等名称	北公民館空調設置工事		NO.4	
種別	電気	施行年度	平成30年度	
施行場所	泉大津市東助松町四丁目8番4号 地内		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 平成30年 5月31日 まで		担当課	生涯学習課
入札日時	平成30年 4月16日 午前10時30分			
工事等の概要			契約の相手方	
電気工事 一式			商号(名称)	
			株式会社 山中電設	
			住所	
			泉大津市北豊中町2丁目18番15号	
		契約金額(税込)		
		6,318,000円		
予定価格	6,155,000円(税抜)		契約日	平成30年4月20日
最低制限価格	5,539,000円(税抜)		仮契約日	
入札状況				
指名業者名(登録番号)	第1回入札金額(税抜)	備考		
永和電気工事(株) 70	6,030,000円			
(株)山中電設 37	5,850,000円	落札		
藤木電気工業(株) 128	6,150,000円			
(有)肥塚電気設備 110	6,020,000円			
内間電気(株) 90	6,155,000円			
(有)ホームエレクトロニクスサービス 58	6,070,000円			
田中電機商会 47	5,979,000円			
当該金額に8%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期	(変更理由)		
	変更後契約額			
	変更契約日			

平成 30 年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

平成30年4月23日

工事等名称	自家発電機設置工事		NO. 5
種 別	電気	施行年度	平成30年度
施行場所	泉大津市中洲雨水ポンプ場	契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 平成 30 年 7 月 31 日 まで		担当課 下水道課
入札日時	平成 30 年 4 月 16 日 午前 11 時 00 分		
工事等の概要		契約の相手方	
パッケージ型自家発電機60kVA、200V 1台		商号(名称)	
		藤木電気工業株式会社	
		住所	
		泉大津市神明町6番4号	
		契約金額(税込)	
		4,752,000円	
予定価格	4,480,300円(税抜)		契約日
最低制限価格	4,032,000円(税抜)		仮契約日
平成 30 年 4 月 20 日			
指名業者名(登録番号)		第1回入札金額(税抜)	備考
八木電機(有)	35	4,480,000円	
ユタカ電機(株)	50	辞退	
永和電気工事(株)	70	4,480,300円	
(株)山中電設	37	4,480,000円	
藤木電気工業(株)	128	4,400,000円	落札
指名又は随意契約理由			
施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要		
	変更後工期		
	変更後契約額		
	変更契約日		
第2回 変更契約	概要		
	変更後工期	(変更理由)	
	変更後契約額		
	変更契約日		

平成 30 年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

平成30年4月25日

工事等名称	平成30年度泉大津駅前通り線用地測量業務委託		NO.6	
種別	委託	施行年度	平成30年度	
施行場所	泉大津市田中町及び若宮町地内		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 平成 31年 3月 15日 まで		担当課	都市づくり政策課
入札日時	平成 30 年 4 月 18日 午前10時30分			
工事等の概要			契約の相手方	
用地測量 1.52万㎡ 公共用地境界確定協議書作成 0.16km			商号(名称)	晋光測量株式会社
			住所	大阪市天王寺区上汐3丁目8番4号
			契約金額(税込)	5,996,160円
			契約日	平成 30 年 4 月 24 日
予定価格	9,253,000円(税抜)		仮契約日	
最低制限価格	5,552,000円(税抜)			
入札状況				
指名業者名(登録番号)	第1回入札金額(税抜)	第2回入札金額(税抜)	備考	
(株)関西シビルコンサルタント 2083	6,004,000円			
(株)ハンシン 2799	9,200,000円			
(株)北斗エンジニアリング 2996	5,280,000円			
ジオテクニカル(株) 1753	4,845,000円			
(株)イシヤマエンジニアリング 2472	4,800,000円			
(株)ポラリス 3003	5,470,000円			
晋光測量(株) 2783	5,552,000円		落札	
(株)オーエス 1048	4,729,000円			
当該金額に8%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は随意契約理由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期	(変更理由)		
	変更後契約額			
	変更契約日			

平成 30 年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

平成30年4月25日

工事等名称	公共下水道事業管渠布設工事に伴う実施設計委託(その1)		NO.7	
種別	委託		施行年度 平成30年度	
施行場所	泉大津市曾根町三丁目外 地内		契約方法 指名競争入札	
工期等	契約締結日から 平成 30 年 8 月 31 日まで		担当課 下水道課	
入札日時	平成 30 年 4 月 18 日 午前 11 時 00 分			
工事等の概要			契約の相手方	
汚水 1.32 <sup>㍉</sup> 設計 開削工法 290m 測量 現地測量 0.013 <sup>km<sup>3</sup></sup>			商号(名称) 株式会社極東技工コンサルタント	
			住所 大阪府吹田市南金田2丁目3番26号	
			契約金額(税込) 5,616,000円	
	予定価格	7,381,000円(税抜)		契約日 平成 30 年 4 月 24 日
最低制限価格	4,429,000円(税抜)		仮契約日	
入札状況				
指名業者名(登録番号)		第1回入札金額(税抜)	第2回入札金額(税抜)	備考
(株)三水コンサルタント 2825		5,500,000円		
(株)極東技工コンサルタント 2603		5,200,000円		落札
(株)中央設計技術研究所 1982		5,944,000円		
(株)ウエスコ 3114		3,811,000円		
阪急設計コンサルタント(株) 1092		5,280,000円		
(株)オリンピックコンサルタント 2506		3,842,000円		
(株)エース 1195		4,393,000円		
(株)日産技術コンサルタント 1208		4,200,000円		
当該金額に8%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は 随意契約 理由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期	(変更理由)		
	変更後契約額			
	変更契約日			

平成 30 年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

平成30年4月25日

工事等名称	要保育所耐震二次診断及び耐震改修工事実施設計業務委託		NO. 8
種別	委託	施行年度	平成30年度
施行場所	泉大津市池浦515-6	契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 平成 31 年 1 月 10 日 まで		担当課 こども育成課
入札日時	平成 30 年 4 月 18 日 午前 11 時 30 分		
工事等の概要		契約の相手方	
延床面積:653.38㎡ 鉄筋コンクリート造 2階建 耐震二次診断及び耐震改修工事実施設計業務(総合判定)		商号(名称)	
		キタイ設計株式会社大阪支社	
		住所 大阪府高槻市西真上1丁目27番3号	
		契約金額(税込)	
		4,287,600円	
予定価格	4,725,000円(税抜)		契約日
最低制限価格	2,835,000円(税抜)		平成 30 年 4 月 24 日
		仮契約日	
入札状況			
指名業者名(登録番号)		第1回入札金額(税抜)	第2回入札金額(税抜) 備考
(株)上坂設計	2972	4,100,000円	
(株)東京設計事務所	2080	辞退	
コンストラクションインベストメントマネージャーズ㈱	2319	7,640,000円	
(株)長大	1196	辞退	
全日本コンサルタント(株)	1699	9,000,000円	
オリジナル設計(株)	3111	辞退	
キタイ設計(株)	2333	3,970,000円	落札
当該金額に8%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。			
指名又は 随意契約 理由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件		
第1回 変更契約	概要		
	変更後工期		
	変更後契約額		
	変更契約日		
第2回 変更契約	概要		
	変更後工期	(変更理由)	
	変更後契約額		
	変更契約日		