

平成 30 年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

平成30年5月16日

工事等名称	条南小学校校舎棟長寿命化改良工事設計業務委託		NO.10
種別	委託	施行年度	平成30年度
施行場所	泉大津市宮町9番1号		契約方法
工期等	契約締結日から 平成 30年 10月 31日 まで		担当課
入札日時	平成 30年 5月 15日 午前10時 30分		
工事等の概要			契約の相手方
条南小学校校舎棟長寿命化改良工事設計業務委託 1式			商号(名称)
			住所
			契約金額(税込)
予定価格		契約日	
最低制限価格		仮契約日	
入札状況			
指名業者名(登録番号)	第1回入札金額(税抜)	第2回入札金額(税抜)	備考
			取り止め
当該金額に8%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。			
指名又は 随意契約 理由			
第1回 変更契約	概要		
	変更後工期		
	変更後契約額		
	変更契約日		
第2回 変更契約	概要		
	変更後工期		(変更理由)
	変更後契約額		
	変更契約日		

平成 30 年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

平成30年5月22日

工事等名称	小中学校防火設備等改修工事設計業務委託			NO.11
種別	委託		施行年度	平成30年度
施行場所	泉大津市我孫子2丁目4番7号		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 平成 30年 9 月 30日 まで		担当課	教育政策課
入札日時	平成 30 年 5 月 15日 午前11時 00 分			
工事等の概要			契約の相手方	
小中学校防火設備等改修工事設計業務委託 一式 楠小学校 誠風中学校			商号(名称)	
			株式会社トリ設備計画	
			住所	
			大阪市中央区南船場2丁目7番14号	
			契約金額(税込)	
			3,105,000円	
予定価格	3,686,000円(税抜)		契約日	平成 30 年 5 月 21 日
最低制限価格	2,212,000円(税抜)		仮契約日	
入札状況				
指名業者名(登録番号)		第1回入札金額(税抜)	第2回入札金額(税抜)	備考
(株)施設工学研究所	1703	3,686,000円		
(株)日本設備総合研究所	2376	辞退		
(株)E & Sエンジニアリング	2355	辞退		
(株)トリ設備計画	1041	2,875,000円		落札
(株)横河建築設計事務所	2509	辞退		
(株)藤田建築設計事務所	2804	辞退		
当該金額に8%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は 随意契約 理由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期	(変更理由)		
	変更後契約額			
	変更契約日			

平成 30 年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

平成30年5月16日

工事等名称	旭幼稚園耐震改修工事実施設計外業務委託			NO.12
種別	委託		施行年度	平成30年度
施行場所	泉大津市昭和町4番38号		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 平成 30年 10月 31日 まで		担当課	こども育成課
入札日時	平成 30年 5月 15日 午前11時 30分			
工事等の概要			契約の相手方	
耐震改修工事実施設計及び耐震改修設計評価(判定) 一式 旭幼稚園 延床面積:1379.03㎡ 鉄筋コンクリート造(一部S造置屋根) 2階建(PH階有り)			商号(名称)	
			住所	
			契約金額(税込)	
予定価格		契約日		
最低制限価格		仮契約日		
入札状況				
指名業者名(登録番号)		第1回入札金額(税込)	第2回入札金額(税込)	備考
(株)エーアンドシー設計	138	5,022,000円	辞退	不調
松岡野崎建築事務所	46	無効		
金子建築事務所	44	辞退		
(株)偕設計	1867	辞退		
(株)日匠設計	3353	3,244,792円	辞退	
(株)栄和設計事務所	2481	2,918,147円	2,700,000円	
当該金額は、法律上の入札価格である。				
指名又は 随意契約 理由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期	(変更理由)		
	変更後契約額			
	変更契約日			

