

## 令和3年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和3年4月27日

工事等名称		配水管布設替工事(工事番号2171001)				NO. 1			
種 別		配水管				施行年度		令和3年度	
施行場所		泉大津市東雲町地内				契約方法		指名競争入札	
工期等		契約締結日から 令和 3 年 9 月 15 日 まで				担当課		水 道 課	
入札日時		令和 3 年 4 月 20 日 午前9 時 00 分							
工事等の概要						契約の相手方			
GX-DIP φ 200 182. 3m GX-DIP φ 100 7. 2m						商号(名称)			
						宮内水道			
						住所			
						泉大津市我孫子1丁目3番50号			
						契約金額(税込)			
						32,355,400円			
予定価格		32,990,000円(税抜)				契約日		令和 3年 4 月 26 日	
最低制限価格		29,414,000円(税抜)				仮契約日			
入札状況									
指名業者名(登録番号)		第1回入札金額(税抜)				備考			
(株)丸三水道工業所 141		29,414,000円							
釜野工業(株) 55		29,414,000円							
(有)福西水道 54		29,414,000円							
(有)奥野水道設備 56		29,414,000円							
(株)小橋商会 80		29,414,000円							
(有)福西住宅設備 95		29,414,000円							
(株)エスエス設備 39		29,414,000円							
宮内水道 171		29,414,000円				くじにより落札			
中央建材 38		29,414,000円							

令和3年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和3年4月27日

工事等名称	配水管布設替工事(工事番号2171002)			NO. 2
種 別	配水管		施行年度	令和3年度
施行場所	泉大津市東助松町四丁目地内		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和 3年 9月 15日 まで		担当課	水 道 課
入札日時	令和 3 年 4 月 20 日 午前 9 時 30 分			
工事等の概要			契約の相手方	
GX-DIP φ 200 183. 7m GX-DIP φ 100 1. 8m			商号(名称)	
			平野土木株式会社	
			住所	
			泉大津市池浦町4丁目8番20号	
			契約金額(税込)	
			27,676,000円	
予定価格	28,300,000円(税抜)		契約日	令和 3年 4 月 26 日
最低制限価格	25,160,000円(税抜)		仮契約日	
入札状況				
指名業者名(登録番号)		第1回入札金額(税抜)	備考	
小梅興業(株) 57		25,160,000円		
浜田設備工業所 36		25,160,000円		
コニシエンジニアリング(株) 44		25,160,000円		
平野土木(株) 99		25,160,000円	くじにより落札	
(株)木村産業 58		25,160,000円		
花田建設(株) 147		25,160,000円		
(株)丸三水道工業所 141		25,160,000円		
釜野工業(株) 55		25,160,000円		
(有)福西水道 54		25,160,000円		
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は 随意契約 理 由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期		(変更理由)	
	変更後契約額			
	変更契約日			

令和3年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和3年4月27日

工事等名称	配水管布設替工事(工事番号2171003)			NO. 3
種 別	配水管		施行年度	令和3年度
施行場所	泉大津市 池浦町三丁目地内		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和 3年 9 月 15 日 まで		担当課	水 道 課
入札日時	令和 3 年 4 月 20 日 午前 10時 00 分			
工事等の概要			契約の相手方	
GX-DIP φ 200 189. 5m GX-DIP φ 75 12. 4m			商号(名称)	
			小梅興業株式会社	
			住所	
			泉大津市池園町15番37号	
			契約金額(税込)	
			25,413,300円	
予定価格	26,080,000円(税抜)		契約日	令和 3年 4 月 26 日
最低制限価格	23,103,000円(税抜)		仮契約日	
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は 随意契約 理 由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期		(変更理由)	
	変更後契約額			
	変更契約日			

## 令和3年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和3年4月27日

令和3年4月27日

工事等名称	令和3年度泉大津駅前通り線物件調査業務委託(その1)		NO. 4		
種 別	委託	施行年度	令和3年度		
施行場所	泉大津市田中町及び若宮町地内		契約方法	指名競争入札	
工期等	契約締結日から 令和3年11月15日まで		担当課	都市づくり政策課	
入札日時	令和3年 4月20日 午前11時30分				
工事等の概要			契約の相手方		
非木造建物調査算定 2棟 営業調査算定 1事業所			商号(名称)		
			株式会社 NISSO 大阪支店		
			住所		
			大阪市北区豊崎2丁目7番9号		
			契約金額(税込)		
			5,698,000円		
予定価格	6,950,000円(税抜)		契約日	令和3年 4月26日	
最低制限価格	4,170,000円(税抜)		仮契約日		
入札状況					
指名業者名(登録番号)		第1回入札金額(税抜)	第2回入札金額(税抜)	備考	
日本測地設計(株) 3093		7,140,000円			
(株)国土開発センター 3270		6,950,000円			
(株)五星 1660		5,840,000円			
(株)ファノバ 2380		5,300,000円			
(株)ユニオンリサーチ 1117		6,900,000円			
(株)技研 2717		6,850,000円			
(株)上智 2161		辞退			
(株)NISSO 1844		5,180,000円		落札	
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。					
指名又は任意契約理由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件				
第1回 変更契約	概要				
	変更後工期				
	変更後契約額				
	変更契約日				
第2回 変更契約	概要				
	変更後工期		(変更理由)		
	変更後契約額				
	変更契約日				

令和3年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和3年4月27日

工事等名称	配水管布設替工事実施設計業務委託			NO. 5
種 別	委託		施行年度	令和3年度
施行場所	泉大津市助松町四丁目地内及び臨海町一丁目 外 地内		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和3年12月15日 まで		担当課	水道課
入札日時	令和3年 4月20日 午後 1時00分			
工事等の概要			契約の相手方	
実施設計業務(1～16工区) φ75～φ350 5,330m			商号(名称)	
			株式会社 中央設計技術研究所	
			住所	
			大阪府大阪市西区江戸堀一丁目23番13号 肥後橋ビル3号館 1002号室	
			契約金額(税込)	
			27,040,200円	
予定価格	35,720,000円(税抜)		契約日	令和3年 4月26日
最低制限価格	21,432,000円(税抜)		仮契約日	
入札状況				
指名業者名(登録番号)		第1回入札金額(税抜)	第2回入札金額(税抜)	備考
(株)日水コン 2144		辞退		
(株)NJS 1657		47,000,000円		
フジ地中情報(株) 1652		辞退		
(株)東京設計事務所 2904		辞退		
(株)中央設計技術研究所 1939		24,582,000円		落札
中日本建設コンサルタント(株) 1619		45,000,000円		
(株)ウエスコ 2619		辞退		
日本水工設計(株) 3044		30,000,000円		
(株)三水コンサルタント 1896		28,558,000円		
(株)日建技術コンサルタント 1133		38,394,000円		
(株)ニュージェック 3474		65,000,000円		
オリジナル設計(株) 1459		28,394,000円		
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は 随意契約 理 由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期		(変更理由)	
	変更後契約額			
	変更契約日			

令和3年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和3年4月27日

工事等名称	小津中学校校舎棟長寿命化改良工事に伴う設計業務委託			NO. 6
種 別	委託		施行年度	令和3年度
施行場所	泉大津市助松町二丁目13番1号		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和3年11月30日まで		担当課	資産活用課
入札日時	令和3年4月20日 午後1時30分			
工事等の概要			契約の相手方	
工事設計業務委託 情報収集、準備 1式 成果図書の作成 1式 条件設定 1式 申請業務 1式 比較検討 1式 アスベスト定性分析業務 1式 総合化 1式			商号(名称)	
			株式会社 あい設計 大阪支社	
			住所	
			大阪市北区西天満5丁目1-9 大和地所南森町ビル2F	
			契約金額(税込)	
			42,757,000円	
予定価格	63,469,000円(税抜)		契約日	令和3年4月26日
最低制限価格	38,082,000円(税抜)		仮契約日	
入札状況				
指名業者名(登録番号)		第1回入札金額(税抜)	第2回入札金額(税抜)	備考
(株)日本設計 3476		辞退		
(株)久米設計 3227		辞退		
(株)山下設計 1685		26,500,000円		無効
(株)安井建築設計事務所 2515		辞退		
(株)松田平田設計 1003		辞退		
(株)日立建設設計 3763		辞退		
(株)あい設計 1246		38,870,000円		落札
(株)アール・アイ・エー 1358		辞退		
(株)内藤建築事務所 3572		辞退		
(株)綜企画設計 2799		68,000,000円		
(株)交建設計 1518		辞退		
(株)阿波設計事務所 2422		辞退		
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は 随意契約 理 由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期		(変更理由)	
	変更後契約額			
	変更契約日			

令和3年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和3年4月27日

工事等名称	条東小学校校舎棟長寿命化改良工事に伴う設計業務委託			NO. 7
種 別	委託		施行年度	令和3年度
施行場所	泉大津市千原町2丁目12番1号		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和3年11月30日まで		担当課	資産活用課
入札日時	令和3年4月20日 午後2時00分			
工事等の概要			契約の相手方	
工事設計業務委託 情報収集、準備 1式 成果図書の作成 1式 条件設定 1式 申請業務 1式 比較検討 1式 アスベスト定性分析業務 1式 総合化 1式			商号(名称)	
			ジェイアール西日本コンサルタンツ株式会社	
			住所	
			大阪市淀川区西中島5丁目4番20号	
			契約金額(税込)	
			38,335,000円	
予定価格	50,139,000円(税抜)		契約日	令和3年4月26日
最低制限価格	30,084,000円(税抜)		仮契約日	
入札状況				
指名業者名(登録番号)		第1回入札金額(税抜)	備考	
株梓設計	1075	辞退		
株佐藤総合計画	1412	辞退		
株大建設	1010	38,400,000円		
株東畑建築事務所	1577	辞退		
株石本建築事務所	2421	辞退		
株池下設計	3529	19,100,000円	無効	
株丹青社	1526	辞退		
株類設計室	2827	辞退		
株INA新建築研究所	2741	辞退		
株横河建築設計事務所	3203	辞退		
株JFE設計	3346	辞退		
ジェイアール西日本コンサルタンツ株	1430	34,850,000円	落札	
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は 随意契約 理 由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期		(変更理由)	
	変更後契約額			
	変更契約日			

令和3年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和3年4月27日

工事等名称	庁舎空調設備更新工事設計業務委託			NO. 8
種 別	委託		施行年度	令和3年度
施行場所	泉大津市東雲町9番12号 地内		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和4年3月15日まで		担当課	資産活用課
入札日時	令和3年4月20日 午後2時30分			
工事等の概要			契約の相手方	
設計業務 一式 (建築、電気設備、機械設備) 積算業務 一式 (建築、電気設備、機械設備)			商号(名称)	
			株式会社 壇建築計画事務所	
			住所	
			大阪府岸和田市西之内町27番5号	
			契約金額(税込)	
			20,317,000円	
予定価格	25,755,000円(税抜)		契約日	令和3年4月26日
最低制限価格	15,453,000円(税抜)		仮契約日	
入札状況				
指名業者名(登録番号)		第1回入札金額(税抜)	備考	
(株)浦野設計 1433		辞退		
(株)丸川建築設計事務所 1090		辞退		
(株)藤田建築設計事務所 3017		辞退		
(株)日総建 3717		辞退		
(株)壇建築計画事務所 1227		18,470,000円	落札	
(株)トクオ 3380		辞退		
(株)山田総合設計 2690		辞退		
共同設計(株) 2146		辞退		
(株)小野設計 2818		辞退		
(株)小西設計 2142		辞退		
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は 随意契約 理 由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期		(変更理由)	
	変更後契約額			
	変更契約日			



令和3年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和3年4月27日

工事等名称		泉大津市立中学校屋内運動場空調設備設置工事設計業務委託		NO. 9	
種 別	委託		施行年度	令和3年度	
施行場所	泉大津市池浦町4丁目4番1号 外2校		契約方法	指名競争入札	
工期等	契約締結日から 令和3年 7月30日 まで		担当課	資産活用課	
入札日時	令和3年 4月20日 午後 3時00分				
工事等の概要			契約の相手方		
実施設計業務 一式 (意匠・構造・設備設計(仮設工事共)) 積算業務 一式 (意匠・構造・設備設計(仮設工事共)) 確認申請業務 一式			商号(名称)		
			株式会社 相和技術研究所 大阪事務所		
			住所		
			大阪市西区南堀江4丁目3番27-108号		
			契約金額(税込)		
			14,927,000円		
予定価格(税抜)		20,380,000円(税抜)		契約日	令和3年 4月26日
最低制限価格(税抜)		12,228,000円(税抜)		仮契約日	
入札状況					
指名業者名(登録番号)		第1回入札金額(税抜)		備考	
㈱水工社 1668		10,376,000円		無効	
㈱施設工学研究所 1264		4,900,000円		無効	
㈱日本設備総合研究所 1515		6,297,600円		無効	
㈱教育施設研究所 2632		辞退			
㈱相和技術研究所 2905		13,570,000円		落札	
㈱坂倉建築研究所 3180		辞退			
㈱都市環境設計 2675		24,000,000円			
㈱手島建築設計事務所 3204		辞退			
㈱建綜研 3795		11,800,000円		無効	
㈱市浦ハウジング&プランニング 2616		辞退			
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。					
指名又は 随意契約 理 由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件				
第1回 変更契約	概要				
	変更後工期				
	変更後契約額				
	変更契約日				
第2回 変更契約	概要				
	変更後工期		(変更理由)		
	変更後契約額				
	変更契約日				

## 令和3年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和3年4月27日

工事等名称		令和3年度三十合池公園 公園施設実施設計業務委託		NO. 10	
種 別	委託			施行年度	令和3年度
施行場所	泉大津市我孫子地内 三十合池公園			契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和4年 3月22日 まで			担当課	都市づくり政策課
入札日時	令和3年 4月20日 午後 3時30分				
工事等の概要				契約の相手方	
公園施設実施設計 一式 水路整備設計 一式 建築施工監理(申請)一式				商号(名称)	
				株式会社 緑景	
				住所	
				大阪府大阪市中央区上汐一丁目4番6号	
				契約金額(税込)	
				15,433,000円	
予定価格	15,470,000円(税抜)			契約日	令和3年 4月26日
最低制限価格	9,282,000円(税抜)			仮契約日	
入札状況					
指名業者名(登録番号)		第1回入札金額(税抜)	第2回入札金額(税抜)	備考	
(株)国土開発センター 3270		19,800,000円			
(株)プレック研究所 3677		辞退			
(株)アーバンパイオニア設計 2149		17,500,000円			
(株)緑景 1030		14,030,000円		落札	
(株)E-DESIGN 3506		16,400,000円			
(株)空間創研 1376		辞退			
(株)アコード 1081		辞退			
(株)ヘッズ 2375		15,920,000円			
環境設計(株) 1693		16,740,000円			
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。					
指名又は 随意契約 理 由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件				
第1回 変更契約	概要				
	変更後工期				
	変更後契約額				
	変更契約日				
第2回 変更契約	概要				
	変更後工期		(変更理由)		
	変更後契約額				
	変更契約日				

令和2年4月28日

令和2年4月28日

令和2年4月28日

工事等名称	令和3年度道路区画線設置工事に伴う単価契約			NO. 11		
種 別	交通安全		施行年度	令和3年度		
施行場所	泉大津市内各所		契約方法	指名競争入札		
工期等	令和3年 4月27日 から 令和4年 3月31日 まで			担当課 土木課		
入札日時	令和3年 4月21日 午前9時00分					
工事等の概要			契約の相手方			
区画線設置工事 370m 記号文字 50m 薄層カラー舗装工 200㎡ 消去 20m			商号(名称) 株式会社新栄商会			
			住所 泉大津市池浦町2丁目6番13号			
			契約金額(税込) 4,272,400円			
			予定価格	4,531,000円(税抜)	契約日	令和3年 4月27日
			最低制限価格	3,884,000円(税抜)	仮契約日	
入札状況						
指名業者名(登録番号)		第1回入札金額(税抜)	備考			
(株)新栄商会 13		3,884,000円	くじにより落札			
信号器材(株) 3498		3,884,000円				
阪神装路(株) 1647		3,884,000円				
(株)ケー・エス・エンジニアリング 3032		3,884,000円				
東洋道路施設(株) 3797		3,884,000円				
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。						
指名又は 任意契約 理 由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件					
第1回 変更契約	概要					
	変更後工期		(変更理由)			
	変更後契約額					
	変更契約日					
第2回 変更契約	概要					
	変更後工期		(変更理由)			
	変更後契約額					
	変更契約日					

## 令和3年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和3年4月28日

工事等名称		上條小学校屋内運動場空調設備設置工事		NO. 12	
種 別	管			施行年度	令和3年度
施行場所	泉大津市東助松町3丁目13番1号			契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和 3 年 8 月 31 日 まで			担当課	資産活用課
入札日時	令和 3 年 4 月 21 日 午前10 時 30 分				
工事等の概要				契約の相手方	
空調設備設置工 1式  室内機 5馬力 12台 室外機(自立型) 20馬力 3台				商号(名称)	
				泉谷電気工事株式会社	
				住所	
				泉大津市北豊中町2丁目3番1号	
				契約金額(税込)	
				55,132,000円	
予定価格		54,479,000円(税抜)		契約日	令和 3年 4 月 27 日
最低制限価格		50,120,000円(税抜)		仮契約日	
入札状況					
指名業者名(登録番号)		第1回入札金額(税抜)		備考	
コタカ電機(株) 158		辞退			
永和電気工事(株) 108		辞退			
(株)小橋商会 80		辞退			
八木電機(有) 86		辞退			
泉谷電気工事(株) 91		50,120,000円		落札	
栗原工業(株) 160		辞退			
ダイダン(株) 1236		52,200,000円			
新菱冷熱工業(株) 3356		辞退			
(株)テクノ菱和 3119		辞退			
浦安工業(株) 3583		辞退			
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。					
指名又は 随意契約 理 由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
第1回 変更契約	概要				
	変更後工期				
	変更後契約額				
	変更契約日				
第2回 変更契約	概要				
	変更後工期		(変更理由)		
	変更後契約額				
	変更契約日				

令和3年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和3年4月28日

工事等名称	旭小学校屋内運動場空調設備設置工事			NO. 13
種 別	管		施行年度	令和3年度
施行場所	泉大津市昭和町2番27号		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和 3年 8月 31日 まで		担当課	資産活用課
入札日時	令和 3 年 4 月 21 日 午前 11時 00 分			
工事等の概要			契約の相手方	
空調設備設置工 1式  室内機 5馬力 12台 室外機(自立型) 20馬力 3台			商号(名称)	
			住所	
			契約金額(税込)	
予定価格	51,725,000円(税抜)		契約日	
最低制限価格	47,587,000円(税抜)		仮契約日	
入札状況				
指名業者名(登録番号)		第1回入札金額(税抜)	備考	
ユタカ電機(株) 158		辞退	取り止め	
永和電気工事(株) 108		辞退		
(株)小橋商会 80		辞退		
八木電機(有) 86		辞退		
泉谷電気工事(株) 91				
栗原工業(株) 160		辞退		
大橋エアシステム(株) 3765		辞退		
三機工業(株) 1919		辞退		
三建設備工業(株) 1401		辞退		
影近設備工業(株) 3482		辞退		
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は 随意契約 理 由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期		(変更理由)	
	変更後契約額			
	変更契約日			

令和3年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和3年4月28日

工事等名称	戎小学校屋内運動場空調設備設置工事			NO. 14
種 別	管		施行年度	令和3年度
施行場所	泉大津市河原町3番7号		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和 3年 8 月 31 日 まで		担当課	資産活用課
入札日時	令和 3 年 4 月 21 日 午前 11時 30 分			
工事等の概要			契約の相手方	
空調設備設置工 1式  室内機 5馬力 12台 室外機(自立型) 20馬力 3台			商号(名称)	
			新日本空調株式会社大阪支店	
			住所	
			大阪市西区土佐堀2丁目2番4号(土佐堀ダイビル)	
			契約金額(税込)	
			49,844,300円	
予定価格	49,254,000円(税抜)		契約日	令和 3年 4 月 27 日
最低制限価格	45,313,000円(税抜)		仮契約日	
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は 随意契約 理 由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期		(変更理由)	
	変更後契約額			
	変更契約日			

令和3年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和3年4月28日

工事等名称	条東小学校屋内運動場空調設備設置工事			NO. 15
種 別	管		施行年度	令和3年度
施行場所	泉大津市千原町2丁目12番1号		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和 3年 8 月 31 日 まで		担当課	資産活用課
入札日時	令和 3 年 4 月 21 日 午後 1 時 00 分			
工事等の概要			契約の相手方	
空調設備設置工 1式  室内機 5馬力 12台 機(自立型) 20馬力 3台			商号(名称)	
			泉谷電気工事株式会社	
			住所	
			泉大津市北豊中町2丁目3番1号	
			契約金額(税込)	
			52,360,000円	
予定価格	48,741,000円(税抜)		契約日	令和 3年 4 月 27 日
最低制限価格	44,841,000円(税抜)		仮契約日	
入札状況				
指名業者名(登録番号)		第1回入札金額(税抜)	備考	
コタカ電機(株) 158		辞退		
永和電気工事(株) 108		48,000,000円		
(株)小橋商会 80		辞退		
八木電機(有) 86		辞退		
泉谷電気工事(株) 91		47,600,000円	落札	
栗原工業(株) 160		辞退		
東洋熱工業(株) 1335		辞退		
斎久工業(株) 2937		辞退		
(株)三晃空調 2005		辞退		
奥田商工(株) 1742		辞退		
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は 随意契約 理 由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期		(変更理由)	
	変更後契約額			
	変更契約日			

令和3年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和3年4月28日

工事等名称	楠小学校屋内運動場空調設備設置工事			NO. 16
種 別	管		施行年度	令和3年度
施行場所	泉大津市我孫子2丁目4番7号		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和 3年 8 月 31 日 まで		担当課	資産活用課
入札日時	令和 3 年 4 月 21 日 午後1 時 30 分			
工事等の概要			契約の相手方	
空調設備設置工 1式  室内機 5馬力 12台 室外機(自立型) 20馬力 3台			商号(名称)	
			泉谷電気工事株式会社	
			住所	
			泉大津市北豊中町2丁目3番1号	
			契約金額(税込)	
			49,500,000円	
予定価格	46,379,000円(税抜)		契約日	令和 3年 4 月 27 日
最低制限価格	42,668,000円(税抜)		仮契約日	
指名業者名(登録番号)		第1回入札金額(税抜)	備考	
コタカ電機(株) 158		辞退		
永和電気工事(株) 108		46,000,000円		
(株)小橋商会 80		辞退		
八木電機(有) 86		辞退		
泉谷電気工事(株) 91		45,000,000円	落札	
栗原工業(株) 160		辞退		
高砂熱学工業(株) 3502		辞退		
(株)朝日工業社 3339		辞退		
大成設備(株) 3875		辞退		
五建工業(株) 2369		辞退		
指名又は 随意契約 理 由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期		(変更理由)	
	変更後契約額			
	変更契約日			



令和3年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和3年5月21日

工事等名称	配水管布設替工事(工事番号2171004)			NO. 17
種 別	配水管		施行年度	令和3年度
施行場所	泉大津市我孫子地内		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和3年10月15日 まで		担当課	水 道 課
入札日時	令和3年5月14日 午前9時00分			
工事等の概要			契約の相手方	
GX-DIP φ200 205.3m GX-DIP φ75 2.2m			商号(名称)	
			花田建設株式会社	
			住所	
			泉大津市池浦町4丁目9-8	
			契約金額(税込)	
			44,210,100円	
予定価格	45,220,000円(税抜)		契約日	令和3年5月20日
最低制限価格	40,191,000円(税抜)		仮契約日	
入札状況				
指名業者名(登録番号)		第1回入札金額(税抜)	備考	
浜田設備工業所 36		辞退		
コニシエンジニアリング(株) 44		40,191,000円		
(株)木村産業 58		40,191,000円		
花田建設(株) 147		40,191,000円	くじにより落札	
(株)丸三水道工業所 141		辞退		
釜野工業(株) 55		40,191,000円		
(有)福西水道 54		辞退		
(有)奥野水道設備 56		辞退		
(株)小橋商会 80		40,191,000円		
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は 随意契約 理 由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期		(変更理由)	
	変更後契約額			
	変更契約日			

## 令和3年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和3年5月21日

工事等名称		配水管布設替工事(工事番号2171005)		NO. 18	
種 別	配水管		施行年度	令和3年度	
施行場所	泉大津市青葉町地内		契約方法	指名競争入札	
工期等	契約締結日から 令和 3年 10月 15日 まで		担当課	水 道 課	
入札日時	令和 3 年 5 月 14 日 午前 9 時 30 分				
工事等の概要			契約の相手方		
GX-DIP φ 150            202. 2m GX-DIP φ 200          42. 2m PP                 φ 50              9. 6m			商号(名称)		
			有限会社福西住宅設備		
			住所		
			泉大津市千原町1丁目5番11号		
			契約金額(税込)		
			31,510,600円		
予定価格	32,020,000円(税抜)		契約日	令和 3年 5 月 20 日	
最低制限価格	28,646,000円(税抜)		仮契約日		
入札状況					
指名業者名(登録番号)		第1回入札金額(税抜)	備考		
(株)丸三水道工業所	141	28,646,000円			
(有)福西住宅設備	95	28,646,000円	くじにより落札		
(株)エスエス設備	39	28,646,000円			
宮内水道	171	28,646,000円			
中央建材	38	28,646,000円			
小梅興業(株)	57	28,646,000円			
浜田設備工業所	36	辞退			
コニシエンジニアリング(株)	44	28,646,000円			
平野土木(株)	99	28,646,000円			
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。					
指名又は任意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
第1回変更契約	概要				
	変更後工期				
	変更後契約額				
	変更契約日				
第2回変更契約	概要				
	変更後工期		(変更理由)		
	変更後契約額				
	変更契約日				

## 令和3年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和3年5月21日

[illegible]

令和3年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和3年5月21日

工事等名称	配水管布設替工事に伴う路面復旧工事(工事番号2172006)			NO. 20
種 別	舗装		施行年度	令和3年度
施行場所	泉大津市臨海町一丁目及び松之浜町二丁目外地内		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和 3年 12 月 15 日 まで		担当課	水 道 課
入札日時	令和 3 年 5 月 14 日 午前 10時 30 分			
工事等の概要			契約の相手方	
1工区 舗装工 589.0㎡      6工区 舗装工 1487.5㎡ 2工区 舗装工 359.4㎡      7工区 舗装工 414.0㎡ 3工区 舗装工 378.6㎡      8工区 舗装工 877.7㎡ 4工区 舗装工 648.8㎡      合計 5922.0㎡ 5工区 舗装工 1167.0㎡			商号(名称)	
			株式会社佐藤渡辺 近畿支店	
			住所	
			大阪市北区天神橋2丁目5番28号千代田第二ビル8階	
			契約金額(税込)	
			47,569,500円	
予定価格	48,883,000円(税抜)		契約日	令和 3年 5 月 20 日
最低制限価格	43,245,000円(税抜)		仮契約日	
入札状況				
指名業者名(登録番号)		第1回入札金額(税抜)	備考	
日本道路(株) 140		47,000,000円		
鹿島道路(株) 1687		43,245,000円		
(株)ガイアート 1910		48,500,000円		
(株)佐藤渡辺 1485		43,245,000円	くじにより落札	
三井住建道路(株) 2885		辞退		
常盤工業(株) 1746		43,245,000円		
北川ヒューテック(株) 1729		43,245,000円		
光工業(株) 1588		48,000,000円		
明清建設工業(株) 3039		辞退		
浅川道路(株) 1104		47,950,000円		
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は 随意契約 理 由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期		(変更理由)	
	変更後契約額			
	変更契約日			

## 令和3年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和3年5月21日

工事等名称		配水管横断箇所等検討業務委託		NO. 21	
種 別	委託		施行年度	令和3年度	
施行場所	府道臨海線		契約方法	指名競争入札	
工期等	契約締結日から 令和3年12月15日まで		担当課	水 道 課	
入札日時	令和3年 5月14日 午前11時00分				
工事等の概要			契約の相手方		
府道臨海線 配水管横断箇所検討 8箇所			商号(名称)		
No.1	φ350 50m	No.6	φ150 50m	株式会社NJS大阪総合事務所	
No.2	φ150 50m	No.7	φ350 50m	住所	
No.3	φ350 50m	No.8	φ350 50m	大阪府中央区久太郎町4丁目1番3号	
No.4	φ150 50m			契約金額(税込)	
No.5	φ150 50m			7,370,000円	
予定価格		9,810,000円(税抜)		契約日	令和3年 5月20日
最低制限価格		5,886,000円(税抜)		仮契約日	
入札状況					
指名業者名(登録番号)		第1回入札金額(税抜)	第2回入札金額(税抜)	備考	
(株)極東技工コンサルタント 3544		10,000,000円			
(株)大阪水道総合サービス 1667		辞退			
(株)日水コン 2144		辞退			
(株)NJS 1657		6,700,000円		落札	
フジ地中情報(株) 1652		辞退			
(株)東京設計事務所 2904		14,000,000円			
(株)中央設計技術研究所 1939		辞退			
中日本建設コンサルタント(株) 1619		辞退			
(株)ウエスコ 2619		23,257,000円			
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。					
指名又は 随意契約 理 由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件				
第1回 変更契約	概要				
	変更後工期				
	変更後契約額				
	変更契約日				
第2回 変更契約	概要				
	変更後工期		(変更理由)		
	変更後契約額				
	変更契約日				

## 令和3年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和3年5月21日

<div style="text-align:right;">令和3年8月21日</div>					
工事等名称			下水道事業計画変更業務委託		NO. 22
種別		委託		施行年度	令和3年度
施行場所		泉大津市内		契約方法	指名競争入札
工期等		契約締結日から        令和4年 1月 31 日     まで		担当課	下水道課
入札日時		令和 3 年   5 月 14 日                  午前 11 時 30 分			
工事等の概要				契約の相手方	
基本設計　雨水面積　　　9.23ha 事業計画　雨水面積　　　19.69ha				商号(名称)	
				株式会社URリンケージ西日本支社	
				住所	
				大阪市中央区城見一丁目2番27号	
				契約金額(税込)	
				4,806,780円	
予定価格		7,280,000円(税抜)		契約日	令和 3 年   5 月 20 日
最低制限価格		4,368,000円(税抜)		仮契約日	
入札状況					
指名業者名(登録番号)		第1回入札金額(税抜)	第2回入札金額(税抜)	備考	
(株)URリンケージ	1171	4,369,800円		落札	
基礎地盤コンサルタンツ㈱	3715	7,200,000円			
(株)三水コンサルタント	1896	6,500,000円			
(株)中央設計技術研究所	1939	7,290,000円			
(株)昭和設計	1700	6,600,000円			
(株)新日本コンサルタント	2376	辞退			
サンコーコンサルタント㈱	3501	7,000,000円			
(株)エース	1421	7,200,000円			
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。					
指名又は任意契約理由		履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要				
	变更后工期				
	变更后契約額				
	変更契約日				
第2回 変更契約	概要				
	变更后工期		(変更理由)		
	变更后契約額				
	変更契約日				

令和3年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和3年5月21日

工事等名称		上條小学校耐力度調査業務委託		NO. 23	
種 別	委託		施行年度	令和3年度	
施行場所	泉大津市東助松町1丁目13番1号			契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和 3 年 10 月 28 日 まで			担当課	資産活用課
入札日時	令和 3 年 5 月 14 日 午後 1 時 00 分				
工事等の概要				契約の相手方	
耐力度調査 一式 1号館 建設年度:昭和43年度 構造:鉄筋コンクリート造3階建 保有面積:1767㎡ 2号館 建設年度:昭和41年度 構造:鉄筋コンクリート造4階建 保有面積:2067㎡ 3号館 建設年度:昭和37年度 構造:鉄筋コンクリート造2階建 保有面積:473㎡ 増築年度:昭和39年度 構造:鉄筋造 保有面積:378㎡ 増築年度:昭和47年度 構造:鉄筋造 保有面積:425㎡				商号(名称)	
				株式会社トクオ 大阪事務所	
				住所	
				大阪市淀川区西中島5丁目9番1号新大阪花村ビル602	
				契約金額(税込)	
				4,367,000円	
予定価格	4,134,000円(税抜)			契約日	令和 3 年 5 月 20 日
最低制限価格	2,481,000円(税抜)			仮契約日	
入札状況					
指名業者名(登録番号)		第1回入札金額(税抜)	第2回入札金額(税抜)	備考	
㈱あい設計 1246		4,230,000円			
㈱トクオ 3380		3,970,000円		落札	
㈱都市環境設計 2675		17,800,000円			
㈱建綜研 3795		2,120,000円		無効	
㈱岡本設計 1504		8,370,000円			
㈱空間デザイン 1688		13,500,000円			
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。					
指名又は 随意契約 理 由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件				
第1回 変更契約	概要				
	変更後工期				
	変更後契約額				
	変更契約日				
第2回 変更契約	概要				
	変更後工期		(変更理由)		
	変更後契約額				
	変更契約日				

令和3年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和3年5月21日

工事等名称	令和3年度小松町4号線外建物等事前調査業務委託			NO. 24
種 別	委託		施行年度	令和3年度
施行場所	泉大津市小松町地内		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和3年12月15日まで		担当課	都市づくり政策課
入札日時	令和3年 5月14日 午後 1時30分			
工事等の概要			契約の相手方	
建物等事前調査 33棟			商号(名称)	
			株式会社中央クレイト関西支店	
			住所	
			大阪市淀川区西中島1丁目15-2	
			契約金額(税込)	
			7,365,600円	
予定価格	11,160,000円(税抜)		契約日	令和3年 5月20日
最低制限価格	6,696,000円(税抜)		仮契約日	
指名業者名(登録番号)		第1回入札金額(税抜)		備考
日本振興(株) 1008		9,500,000円		
(株)中央クレイト 1522		6,696,000円		落札
(株)イビソク 1437		7,200,000円		
東洋コンサルタント(株) 1439		9,048,000円		
(株)岡本設計 1504		6,715,000円		
(株)オオバ 2356		8,380,000円		
(株)国土開発センター 3270		8,900,000円		
(株)キミコン 1938		10,600,000円		
(株)間瀬コンサルタント 1375		8,770,000円		
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は 随意契約 理 由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期		(変更理由)	
	変更後契約額			
	変更契約日			



令和3年6月8日

令和3年6月8日

[illegible]

令和3年6月8日

令和3年6月8日

工事等名称		要保育所トイレ改修工事		NO. 26	
種別	建築		施行年度	令和3年度	
施行場所	泉大津市池浦515－6地内		契約方法	指名競争入札	
工期等	契約締結日から　令和3年11月30日　まで		担当課	資産活用課	
入札日時	令和3年6月1日　　　　　午前9時30分				
工事等の概要			契約の相手方		
トイレ改修工事 建築物　　　　　　　　　1式 電気設備工事　　　　　  1式 機械設備工事　　　　　  1式 保育室手洗い取替工事　  4カ所			商号(名称)		
			貫野建設株式会社		
			住所		
			泉大津市板原町5丁目10番8号		
			契約金額(税込)		
			24,515,700円		
予定価格	24,225,000円(税抜)		契約日	令和3年6月7日	
最低制限価格	22,287,000円(税抜)		仮契約日		
入札状況					
指名業者名(登録番号)		第1回入札金額(税抜)	備考		
久井建設工業(株)               85		22,287,000円			
貫野建設(株)                43		22,287,000円	くじにより落札		
裏松工務店(株)            167		辞退			
(株)貫源組                109		22,287,000円			
花田建設(株)              147		辞退			
(有)ウイード              40		22,287,000円			
(株)アネスト              51		辞退			
由樹建設(株)              90		辞退			
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。					
指名又は随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回変更契約	概要				
	変更後工期				
	変更後契約額				
	変更契約日				
第2回変更契約	概要				
	変更後工期		(変更理由)		
	変更後契約額				
	変更契約日				

令和3年6月8日

令和3年6月8日

工事等名称		旭幼稚園トイレ改修工事		NO. 27	
種 別	建築			施行年度	令和3年度
施行場所	泉大津市昭和町4番38号地内			契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和 3年11 月 30 日 まで			担当課	資産活用課
入札日時	令和 3 年 6 月 1 日 午前 10時 00 分				
工事等の概要				契約の相手方	
トイレ改修工事(南側トイレ1階、2階) 建築工事 1式 電気設備工事 1式 機械設備工事 1式 保育室手洗い取替工事 4カ所				商号(名称)	
				貫野建設株式会社	
				住所	
				泉大津市板原町5丁目10番8号	
				契約金額(税込)	
				25,754,300円	
予定価格	25,449,000円(税抜)			契約日	令和 3年 6 月 7 日
最低制限価格	23,413,000円(税抜)			仮契約日	
指名業者名(登録番号)		第1回入札金額(税抜)		備考	
日生建設(株) 48		23,413,000円			
久井建設工業(株) 85		23,413,000円			
貫野建設(株) 43		23,413,000円		くじにより落札	
裏松工務店(株) 167		辞退			
(株)貫源組 109		23,413,000円			
花田建設(株) 147		辞退			
(有)ウイード 40		23,413,000円			
(株)アネスト 51		25,350,000円			
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。					
指名又は 随意契約 理 由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
第1回 変更契約	概要				
	変更後工期				
	変更後契約額				
	変更契約日				
第2回 変更契約	概要				
	変更後工期		(変更理由)		
	変更後契約額				
	変更契約日				

令和3年6月8日

※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。

令和3年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和3年6月8日

工事等名称	総合防災マップ改定業務委託			NO. 29
種 別	委託		施行年度	令和3年度
施行場所	泉大津市内		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和4年 3月 15 日 まで		担当課	危機管理課
入札日時	令和 3 年 6 月 1 日 午前 11 時 00 分			
工事等の概要			契約の相手方	
総合防災マップ改定業務 一式			商号(名称)	
			国際航業株式会社 大阪支店	
			住所	
			大阪府中央区南船場2丁目3番2号	
			契約金額(税込)	
			9,900,000円	
予定価格	9,352,000円(税抜)		契約日	令和 3 年 6 月 7 日
最低制限価格	5,612,000円(税抜)		仮契約日	
入札状況				
指名業者名(登録番号)		第1回入札金額(税抜)	第2回入札金額(税抜)	備考
国際航業(株) 3090		9,000,000円		落札
アジア航測(株) 3053		11,000,000円		
朝日航洋(株) 1088		9,940,000円		
復建調査設計(株) 3214		10,000,000円		
(株)かんこう 2379		9,350,000円		
(株)東光コンサルタンツ 2731		辞退		
第一復建(株) 3018		10,500,000円		
(株)修成建設コンサルタント 3522		辞退		
(株)KEISIN 1368		辞退		
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は 随意契約 理 由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期		(変更理由)	
	変更後契約額			
	変更契約日			

令和3年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和3年6月18日

工事等名称	配水管布設替工事(工事番号2171008)			NO. 30
種 別	配水管		施行年度	令和3年度
施行場所	泉大津市臨海町一丁目地内		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和3年11月15日 まで		担当課	水 道 課
入札日時	令和3年6月11日 午前9時00分			
工事等の概要			契約の相手方	
配水管布設工 GX-DIP φ200 188.3m GX-DIP φ75 58.8m PP φ50 42.0m 仮設管布設工 鋼管(SUS)φ100 197.9m			商号(名称)	
			釜野工業株式会社	
			住所	
			泉大津市東港町11-19	
			契約金額(税込)	
			33,262,900円	
予定価格	33,960,000円(税抜)		契約日	令和3年6月17日
最低制限価格	30,239,000円(税抜)		仮契約日	
入札状況				
指名業者名(登録番号)		第1回入札金額(税抜)	備考	
(株)木村産業 58		30,239,000円		
(株)釜野工業(株) 55		30,239,000円	くじにより落札	
(有)福西水道 54		30,239,000円		
(有)奥野水道設備 56		30,239,000円		
(株)小橋商会 80		30,239,000円		
(株)エスエス設備 39		30,239,000円		
中央建材 38		30,239,000円		
浜田設備工業所 36		30,239,000円		
コニシエンジニアリング(株) 44		30,239,000円		
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は 随意契約 理 由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期		(変更理由)	
	変更後契約額			
	変更契約日			

## 令和3年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和3年6月18日

工事等名称		配水管布設替工事(工事番号2171009)		NO. 31	
種 別	配水管			施行年度	令和3年度
施行場所	泉大津市東助松町四丁目地内			契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和 3年 11月 15日 まで			担当課	水 道 課
入札日時	令和 3 年 6 月 11 日 午前 9 時 30 分				
工事等の概要				契約の相手方	
本管布設工 GX-DIP φ 200            132. 6m GX-DIP φ 100          69. 3m GX-DIP φ 75             6. 4m 仮設管布設工 PP                φ 50              30. 4m  予定価格                    23,640,000円(税抜) 最低制限価格              20,930,000円(税抜)				商号(名称)	
				株式会社丸三水道工業所	
				住所	
				泉大津市板原町五丁目9番7号	
				契約金額(税込)	
				23,023,000円	
				契約日	令和 3年 6 月 17 日
				仮契約日	
入札状況					
指名業者名(登録番号)		第1回入札金額(税抜)		備考	
(株)木村産業                    58		20,930,000円			
(花)田建設(株)                  147		20,930,000円			
(株)丸三水道工業所            141		20,930,000円		くじにより落札	
(釜)野工業(株)                  55		20,930,000円			
(有)福西水道                   54		20,930,000円			
(有)奥野水道設備              56		20,930,000円			
(株)小橋商会                   80		20,930,000円			
(有)福西住宅設備              95		20,930,000円			
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。					
指名又は任意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
第1回変更契約	概要				
	変更後工期				
	変更後契約額				
	変更契約日				
第2回変更契約	概要				
	変更後工期		(変更理由)		
	変更後契約額				
	変更契約日				

令和3年6月18日

令和3年6月18日

工事等名称		配水管布設工事(工事番号2161007)		NO. 32	
種 別	配水管			施行年度	令和3年度
施行場所	泉大津市夕風町地内(R3-1工区)			契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和 3年10 月15 日 まで			担当課	水 道 課
入札日時	令和 3 年 6 月 11 日 午前 10時 00 分				
工事等の概要				契約の相手方	
本管布設工 GX-DIP φ 200 234. 4m GX-DIP φ 100 9. 4m				商号(名称)	
				小梅興業株式会社	
				住所	
				泉大津市池園町15番37号	
				契約金額(税込)	
				13,948,000円	
予定価格		14,400,000円(税抜)		契約日	令和 3年 6 月 17 日
最低制限価格		12,680,000円(税抜)		仮契約日	
指名業者名(登録番号)		第1回入札金額(税抜)		備考	
(株)エスエス設備 39		12,680,000円			
宮内水道 171		12,680,000円			
中央建材 38		12,680,000円			
小梅興業(株) 57		12,680,000円		くじにより落札	
浜田設備工業所 36		12,680,000円			
コニシエンジニアリング(株) 44		無効			
平野土木(株) 99		12,680,000円			
(株)木村産業 58		12,680,000円			
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。					
指名又は 随意契約 理 由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
第1回 変更契約	概要				
	変更後工期				
	変更後契約額				
	変更契約日				
第2回 変更契約	概要				
	変更後工期		(変更理由)		
	変更後契約額				
	変更契約日				



## 令和3年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和3年6月18日

令和3年6月18日

工事等名称	河原町市営住宅舗装工事			NO.	32-2
種 別	舗装			施行年度	令和3年度
施行場所	泉大津市河原町市営住宅			契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和 3年 8 月 31 日 まで			担当課	建築住宅課
入札日時	令和 3 年 6 月 11 日 午前 10時 30 分				
工事等の概要				契約の相手方	
アスファルト舗装 282.0㎡ 舗装止工 4.6m 車止め工 2カ所				商号(名称)	
				コニシエンジニアリング株式会社	
				住所	
				泉大津市河原町5番28号	
				契約金額(税込)	
				2,347,400円	
予定価格	2,461,000円(税抜)			契約日	令和 3年 6 月 17 日
最低制限価格	2,134,000円(税抜)			仮契約日	
入札状況					
指名業者名(登録番号)		第1回入札金額(税抜)		備考	
(株)貝渕建設工業	98	不参加			
(株)キーセンス	46	2,134,000円			
コニシエンジニアリング(株)	44	2,134,000円		くじにより落札	
平野土木(株)	99	2,134,000円			
車谷環境設備(株)	69	2,134,000円			
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。					
指名又は任意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
第1回変更契約	概要				
	変更後工期				
	変更後契約額				
	変更契約日				
第2回変更契約	概要				
	変更後工期		(変更理由)		
	変更後契約額				
	変更契約日				

## 令和3 年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和3年6月18日

工事等名称		令和3年度道路補修等維持工事に伴う単価契約		NO. 33	
種 別	舗装			施行年度	令和3年度
施行場所	泉大津市内各所			契約方法	指名競争入札
工期等	令和 3年 6月 17日 から 令和 4年 3月 31日 まで			担当課	土木課
入札日時	令和 3年 6月 11日 午前 11時 30分				
工事等の概要				契約の相手方	
道路補修等維持工事 1 式				商号(名称)	
				株式会社ガイアート関西支店	
				住所	
				大阪市西区靱本町1丁目11番7号	
				契約金額(税込)	
				46,588,300円	
予定価格	48,081,000円(税抜)			契約日	令和 3年 6月 17日
最低制限価格	42,353,000円(税抜)			仮契約日	
入札状況					
指名業者名(登録番号)		第1回入札金額(税抜)		備考	
日本道路(株) 140		42,353,000円			
鹿島道路(株) 1687		辞退			
(株)ガイアート 1910		42,353,000円		くじにより落札	
常盤工業(株) 1746		45,000,000円			
木下工業(株) 2939		42,353,000円			
(株)街路 1331		48,000,000円			
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。					
指名又は 随意契約 理 由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
第1回 変更契約	概要				
	変更後工期				
	変更後契約額				
	変更契約日				
第2回 変更契約	概要				
	変更後工期		(変更理由)		
	変更後契約額				
	変更契約日				

令和3年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和3年6月18日

工事等名称	旭小学校屋内運動場空調設備設置工事			NO. 34
種 別	管		施行年度	令和3年度
施行場所	泉大津市昭和町2番27号		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和3年 11月 15日 まで		担当課	資産活用課
入札日時	令和3年 6月 11日 午後1時00分			
工事等の概要			契約の相手方	
空調設備設置工 1式  室内機 5馬力 12台 室外機(自立型) 20馬力 3台			商号(名称)	
			日管株式会社大阪支店	
			住所	
			大阪市北区西天満5丁目10番17号	
			契約金額(税込)	
			53,092,600円	
予定価格(税抜)	52,464,000円(税抜)		契約日	令和3年 6月 17日
最低制限価格(税抜)	48,266,000円(税抜)		仮契約日	
入札状況				
指名業者名(登録番号)		第1回入札金額(税抜)	備考	
泉谷電気工事(株) 91		48,266,000円		
ダイダン(株) 1236		辞退		
日比谷総合設備(株) 3040		辞退		
須賀工業(株) 3354		不参加		
日管(株) 3386		48,266,000円	くじにより落札	
櫻井工業(株) 1974		52,464,000円		
(株)日設 2691		辞退		
城陽ダイキン空調(株) 3847		辞退		
田丸産業(株) 1976		52,200,000円		
ダイクウ(株) 2911		48,266,000円		
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は 随意契約 理 由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期		(変更理由)	
	変更後契約額			
	変更契約日			

## 令和3年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和3年6月18日

工事等名称	令和3年度泉大津駅前通り線物件調査業務委託(その2)						NO. 35	
種別	委託					施行年度	令和3年度	
施行場所	泉大津市若宮町地内					契約方法	指名競争入札	
工期等	契約締結日から　令和４年　２月２８日　まで					担当課	都市づくり政策課	
入札日時	令和３年　６月１１日　　　　　午後１時30分							
工事等の概要							契約の相手方	
木造建物調査算定                3棟 非木造建物調査算定            2棟							商号(名称)	
							株式会社 キミコン 関西支店	
							住所	
							大阪府吹田市江の木町17-37 リアライズ江坂303号室	
							契約金額(税込)	
							5,027,000円	
予定価格	5,610,000円(税抜)					契約日	令和３年　６月　１７日	
最低制限価格	3,366,000円(税抜)					仮契約日		
入札状況								
指名業者名(登録番号)			第1回入札金額(税抜)		第2回入札金額(税抜)		備考	
(株)オオバ	2356	5,610,000円						
大日コンサルタント(株)	3326	8,715,000円						
(株)八州	3228	6,310,000円						
(株)キミコン	1938	4,570,000円				落札		
(株)NISSO	1844	4,700,000円						
福田総合コンサルタント(株)	3252	5,550,000円						
(株)平和ITC	1252	5,680,000円						
(株)倉田総合鑑定	1138	5,800,000円						
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。								
指名又は随意契約理由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件							
第1回変更契約	概要							
	変更後工期							
	変更後契約額							
	変更契約日							
第2回変更契約	概要							
	変更後工期			(変更理由)				
	変更後契約額							
	変更契約日							

令和3年7月14日

※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。

令和3年7月14日

令和3年7月14日

※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である

令和3年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和3年7月27日

工事等名称	配水管布設替工事(工事番号2171011)			NO. 36
種 別	配水管		施行年度	令和3年度
施行場所	泉大津市臨海町二丁目地内		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和3年12月15日 まで		担当課	水 道 課
入札日時	令和3年7月16日 午前9時00分			
工事等の概要			契約の相手方	
本管布設工 GX-DIP φ350 1.3m GX-DIP φ200 182.1m GX-DIP φ150 11.0m 仮設配管布設工 PEφ150 0.8m Peφ75 199.3m			商号(名称)	
			宮内水道	
			住所	
			泉大津市我孫子1丁目3番50号	
			契約金額(税込)	
			27,392,200円	
予定価格	27,780,000円(税抜)		契約日	令和3年7月26日
最低制限価格	24,902,000円(税抜)		仮契約日	
入札状況				
指名業者名(登録番号)		第1回入札金額(税抜)	備考	
花田建設(株) 147		24,902,000円		
(有)福西水道 54		24,902,000円		
(有)奥野水道設備 56		24,902,000円		
(株)小橋商会 80		24,902,000円		
(有)福西住宅設備 95		24,902,000円		
(株)エスエス設備 39		24,902,000円		
宮内水道 171		24,902,000円	くじにより落札	
中央建材 38		24,902,000円		
浜田設備工業所 36		辞退		
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は 随意契約 理 由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期		(変更理由)	
	変更後契約額			
	変更契約日			

## 令和3年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和3年7月27日

令和3年7月27日

工事等名称	配水管布設工事(工事番号2161010)			NO.	37
種 別	配水管			施行年度	令和3年度
施行場所	泉大津市夕風町地内(R3－2工区)			契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和 3年12月 15日 まで			担当課	水 道 課
入札日時	令和 3 年 7 月16 日 午前 9 時 30 分				
工事等の概要				契約の相手方	
布設工事 GX－DIP φ100 434. 9m PE φ50 8. 0m				商号(名称)	
				平野土木株式会社	
				住所	
				泉大津市池浦町4丁目8番20号	
				契約金額(税込)	
				21,401,600円	
予定価格		22,060,000円(税抜)		契約日	令和 3年 7 月 26 日
最低制限価格		19,456,000円(税抜)		仮契約日	
入札状況					
指名業者名(登録番号)		第1回入札金額(税抜)		備考	
コニシエンジニアリング(株) 44		19,456,000円			
平野土木(株) 99		19,456,000円		くじにより落札	
(株)木村産業 58		19,456,000円			
花田建設(株) 147		19,456,000円			
(株)丸三水道工業所 141		19,456,000円			
釜野工業(株) 55		19,456,000円			
(有)福西水道 54		19,456,000円			
(有)奥野水道設備 56		19,456,000円			
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。					
指名又は任意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
第1回変更契約	概要				
	変更後工期				
	変更後契約額				
	変更契約日				
第2回変更契約	概要				
	変更後工期		(変更理由)		
	変更後契約額				
	変更契約日				



## 令和3年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和3年7月27日

令和3年7月27日

工事等名称	市庁舎LED改修工事			NO. 38
種 別	電気		施行年度	令和3年度
施行場所	泉大津市東雲町9番12号地内			指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和 3年10 月29 日 まで			
入札日時	令和 3 年 7 月16 日 午前 10時 00 分			担当課 資産活用課
工事等の概要				契約の相手方
LED改修工事 議事堂 126台 トイレ(2階～5階) 45台 駐車場 1台				商号(名称) 有限会社ホームエレクトロニクスサービス
				住所 泉大津市本町2番9号
				契約金額(税込) 3,718,000円
				契約日 令和 3年 7 月 26 日
				仮契約日
予定価格	3,674,000円(税抜)			
最低制限価格	3,380,000円(税抜)			
指名業者名(登録番号)		第1回入札金額(税抜)		備考
永和電気工事(株) 108		3,380,000円		
(株)山中電設 47		3,640,000円		
藤木電気工業(株) 105		3,380,000円		
内間電気(株) 49		3,380,000円		
(有)ホームエレクトロニクスサービス 50		3,380,000円		くじにより落札
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回変更契約	概要			
	変更後工期		(変更理由)	
	変更後契約額			
	変更契約日			

令和3年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和3年7月27日

工事等名称	令和3年度臨海3号線舗装改良工事			NO. 39
種 別	舗装		施行年度	令和3年度
施行場所	泉大津市臨海町一丁目地内		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和 3年 12月 9日 まで		担当課	土木課
入札日時	令和 3 年 7 月 16 日 午前11 時 00 分			
工事等の概要			契約の相手方	
切削オーバーレイ(10cm) 2764m <sup>2</sup> 附帯工 一式			商号(名称)	
			日本道路株式会社南大阪出張所	
			住所	
			泉大津市臨海町1-25-1	
			契約金額(税込)	
			25,000,800円	
予定価格	25,820,000円(税抜)		契約日	令和 3年 7 月 26 日
最低制限価格	22,728,000円(税抜)		仮契約日	
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は 随意契約 理 由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期		(変更理由)	
	変更後契約額			
	変更契約日			

令和3年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和3年7月27日

工事等名称	令和3年度泉大津市自転車通行空間設計業務委託			NO. 40
種 別	委託		施行年度	令和3年度
施行場所	泉大津市池園町、池浦町一丁目・二丁目及び我孫子一丁目外地内		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和4年 2月28日 まで		担当課	土木課
入札日時	令和3年 7月16日 午前11時30分			
工事等の概要			契約の相手方	
自動車通行空間詳細設計 1. 70km 道路交通量調査 2 地点 4級基準点測量 13 点 現地測量 0. 10km2			商号(名称)	
			株式会社森エンジニアリング大阪支店	
			住所	
			大阪府淀川区西中島6丁目1-3 アストロ新大阪第二ビル3階	
			契約金額(税込)	
			7,678,000円	
予定価格	11,370,000円(税抜)		契約日	令和3年 7月 26日
最低制限価格	6,822,000円(税抜)		仮契約日	
入札状況				
指名業者名(登録番号)		第1回入札金額(税抜)	第2回入札金額(税抜)	備考
昭和エンジニアリング(株) 1834		辞退		
(株)国土技術コンサルタント 1533		辞退		
太洋エンジニアリング(株) 3037		11,760,000円		
(株)CPC 1842		辞退		
(株)吹上技研コンサルタント 1106		辞退		
(株)森エンジニアリング 2890		6,980,000円		落札
天理技研(株) 2150		11,115,000円		
第一建設設計(株) 1053		7,490,000円		
(株)エルクコンサルタント 2597		17,500,000円		
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は 随意契約 理 由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期		(変更理由)	
	変更後契約額			
	変更契約日			

## 令和3年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和3年7月27日

工事等名称		旧戎保育所改修工事設計業務委託				NO. 41	
種 別	委託					施行年度	令和3年度
施行場所	泉大津市高津町3番19号地内					契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和 4 年 1 月 31 日 まで					担当課	資産活用課
入札日時	令和 3 年 7 月 16 日 午後 1 時 00 分						
工事等の概要						契約の相手方	
設計業務 1式 (建築、電気設備、機械設備) 積算業務 1式 (建築、電気設備、機械設備)						商号(名称)	
						株式会社徳岡設計	
						住所	
						大阪市中央区本町橋5番14号	
						契約金額(税込)	
						3,312,100円	
予定価格		3,945,000円(税抜)				契約日	令和 3 年 7 月 26 日
最低制限価格		2,367,000円(税抜)				仮契約日	
入札状況							
指名業者名(登録番号)		第1回入札金額(税抜)		第2回入札金額(税抜)		備考	
㈱エーアンドシー設計 170		5,400,000円					
金子建築事務所 115		6,798,000円					
松岡野崎建築事務所 53		辞退					
㈱杉原設計事務所 3698		辞退					
㈱汎設計 1220		辞退					
㈱徳岡設計 2743		3,011,000円				落札	
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。							
指名又は 随意契約 理 由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件						
第1回 変更契約	概要						
	変更後工期						
	変更後契約額						
	変更契約日						
第2回 変更契約	概要						
	変更後工期			(変更理由)			
	変更後契約額						
	変更契約日						

令和3年8月6日

令和3年8月6日

※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。

## 令和3年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和3年8月27日

工事等名称		配水管布設替工事(工事番号2171012)		NO. 42	
種別	配水管		施行年度	令和3年度	
施行場所	泉大津市池浦町三丁目及び五丁目地内		契約方法	指名競争入札	
工期等	契約締結日から 令和4年1月31日 まで		担当課	水道課	
入札日時	令和3年8月20日 午前9時00分				
工事等の概要			契約の相手方		
本管布設工 GX-DIP φ100        160.9m GX-DIP φ75          3.4m 仮設配管布設工 PEφ75              227.7m PEφ50              4.2m  予定価格             22,230,000円(税抜) 最低制限価格        19,683,000円(税抜)			商号(名称)		
			株式会社 小橋商会		
			住所		
			泉大津市春日町7番23号		
			契約金額(税込)		
			21,651,300円		
		契約日	令和3年8月26日		
		仮契約日			
入札状況					
指名業者名(登録番号)		第1回入札金額(税抜)		備考	
(株)小橋商会	80	19,683,000円		くじにより落札	
(有)福西住宅設備	95	19,683,000円			
(株)エスエス設備	39	19,683,000円			
中央建材	38	19,683,000円			
小梅興業(株)	57	無効			
浜田設備工業所	36	辞退			
コニシエンジニアリング(株)	44	19,683,000円			
(株)木村産業	58	19,683,000円			
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。					
指名又は随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
第1回変更契約	概要				
	变更后工期		(変更理由)		
	变更后契約額				
	変更契約日				
第2回変更契約	概要				
	变更后工期		(変更理由)		
	变更后契約額				
	変更契約日				

令和3年8月27日

令和3年8月27日

令和3年8月27日

工事等名称	配水管布設替工事(工事番号2171013)			NO. 43	
種 別	配水管		施行年度	令和3年度	
施行場所	泉大津市臨海町一丁目地内		契約方法	指名競争入札	
工期等	契約締結日から 令和 4年 1月 31日 まで			担当課 水 道 課	
入札日時	令和 3 年 8 月20 日 午前 9 時 30 分				
工事等の概要				契約の相手方	
本管布設工 GX-DIP φ150 135. 9m GX-DIP φ75 3. 2m PE φ50 21. 0m 仮設配管布設工 PE φ75 39. 1m				商号(名称) 有限会社福西水道	
				住所 泉大津市東助松町4丁目3-28	
				契約金額(税込) 19,241,200円	
				契約日 令和 3年 8月 26 日	
				仮契約日	
入札状況					
指名業者名(登録番号)		第1回入札金額(税抜)		備考	
花田建設株 147		17,492,000円			
株丸三水道工業所 141		17,492,000円			
釜野工業株 55		17,492,000円			
(有)福西水道 54		17,492,000円		くじにより落札	
(有)奥野水道設備 56		17,492,000円			
株小橋商会 80		17,492,000円			
(有)福西住宅設備 95		17,492,000円			
株エスエス設備 39		17,492,000円			
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。					
指名又は 随意契約 理 由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
第1回 変更契約	概要				
	変更後工期				
	変更後契約額				
	変更契約日				
第2回 変更契約	概要				
	変更後工期		(変更理由)		
	変更後契約額				
	変更契約日				

## 令和3年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和3年8月27日

工事等名称		令和3年度橋梁補修工事		NO. 44	
種 別	土木	施行年度	令和3年度		
施行場所	泉大津市神明町、西港町及び田中町地内			契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和 4年 1 月31 日 まで			担当課	土木課
入札日時	令和 3 年 8 月20 日 午前 10時 00 分				
工事等の概要				契約の相手方	
橋梁補修工 一式				商号(名称)	
				コニシエンジニアリング株式会社	
				住所	
				泉大津市河原町5番28号	
				契約金額(税込)	
				10,967,000円	
予定価格	11,564,000円(税抜)			契約日	令和 3年 8月 26 日
最低制限価格	9,970,000円(税抜)			仮契約日	
指名業者名(登録番号)					
第1回入札金額(税抜)		備考			
花田建設(株)	147	辞退			
中央建材	38	9,970,000円			
(株)アネスト	51	9,970,000円			
日生建設(株)	48	辞退			
コニシエンジニアリング(株)	44	9,970,000円		くじにより落札	
平野土木(株)	99	9,970,000円			
大昇建設(株)	133	9,970,000円			
泉環境整備(株)	7	9,970,000円			
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。					
指名又は 随意契約 理 由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
第1回 変更契約	概要				
	変更後工期				
	変更後契約額				
	変更契約日				
第2回 変更契約	概要				
	変更後工期		(変更理由)		
	変更後契約額				
	変更契約日				



## 令和3年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和3年8月27日

工事等名称		令和3年度三十合池西通線歩道測量設計業務委託		NO. 45	
種 別	委託		施行年度	令和3年度	
施行場所	泉大津市我孫子地内		契約方法	指名競争入札	
工期等	契約締結日から 令和 4 年 2 月 28 日 まで		担当課	土木課	
入札日時	令和 3 年 8 月 20 日 午前10 時30 分				
工事等の概要			契約の相手方		
歩道詳細設計 一式 水路蓋設置設計 一式 現地測量 一式			商号(名称)		
			近畿設計測量株式会社大阪支店		
			住所		
			大阪市淀川区西中島4丁目5番22号		
			契約金額(税込)		
			5,720,000円		
予定価格	5,870,000円(税抜)		契約日	令和 3 年 8 月 26 日	
最低制限価格	3,522,000円(税抜)		仮契約日		
入札状況					
指名業者名(登録番号)		第1回入札金額(税抜)	第2回入札金額(税抜)	備考	
近畿設計測量(株) 3796		5,200,000円		落札	
スキャドロン(株) 3173		6,850,000円			
昭和エンジニアリング(株) 1834		辞退			
(株)国土技術コンサルタント 1533		辞退			
太洋エンジニアリング(株) 3037		5,920,000円			
(株)CPC 1842		辞退			
(株)吹上技研コンサルタント 1106		5,944,000円			
天理技研(株) 2150		5,760,000円			
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。					
指名又は 随意契約 理 由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件				
第1回 変更契約	概要				
	変更後工期		(変更理由)		
	変更後契約額				
	変更契約日				
第2回 変更契約	概要				
	変更後工期		(変更理由)		
	変更後契約額				
	変更契約日				

## 令和3年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和3年8月27日

工事等名称		泉大津市地籍調査(街区境界調査)業務委託				NO. 46				
種 別		委託				施行年度		令和3年度		
施行場所		泉大津市下条町地内				契約方法		指名競争入札		
工期等		契約締結日から 令和 4 年 3 月 18 日 まで				担当課		土木課		
入札日時		令和 3 年 8 月 20 日 午前 11 時 00 分								
工事等の概要						契約の相手方				
調査面積 0.015km <sup>2</sup>						商号(名称)				
						株式会社 かんこう大阪支店				
						住所				
						大阪市城東区野江1丁目12番8号				
						契約金額(税込)				
						2,585,000円				
予定価格		2,570,000円(税抜)				契約日		令和 3 年 8 月 26 日		
最低制限価格		1,542,000円(税抜)				仮契約日				
入札状況										
指名業者名(登録番号)			第1回入札金額(税抜)			第2回入札金額(税抜)			備考	
(株)上智 2161			辞退							
菅根測量(株) 1110			3,030,000円							
(株)中山総合コンサルタント 1177			3,000,000円							
(株)北斗エンジニアリング 1914			2,910,000円							
ジオテクニカル(株) 1898			2,700,000円							
(株)かんこう 2379			2,350,000円						落札	
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。										
指名又は任意契約理由		履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件								
第1回 変更契約		概要								
		変更後工期								
		変更後契約額								
		変更契約日								
第2回 変更契約		概要								
		変更後工期				(変更理由)				
		変更後契約額								
		変更契約日								

## 令和3年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和3年8月27日

[illegible]

令和3年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和3年8月27日

工事等名称	泉大津市ポンプ場施設耐水化計画策定業務委託			NO. 48
種 別	委託		施行年度	令和3年度
施行場所	泉大津市汐見町、小松町及び小津島町地内		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和4年 3月 21日 まで		担当課	下水道課
入札日時	令和3年 8月 20日 午後1時30分			
工事等の概要			契約の相手方	
対象施設 ポンプ場施設 3箇所			商号(名称)	
			内外エンジニアリング株式会社大阪支社	
			住所	
			大阪市中央区高麗橋1丁目6番10号	
			契約金額(税込)	
			13,200,000円	
予定価格	12,960,000円(税抜)		契約日	令和3年 8月 26日
最低制限価格	7,776,000円(税抜)		仮契約日	
入札状況				
指名業者名(登録番号)		第1回入札金額(税抜)	備考	
(株)オリンピックコンサルタント	2366	辞退		
内外エンジニアリング(株)	2378	12,000,000円	落札	
(株)協和コンサルタンツ	3079	辞退		
(株)エハラ	2484	辞退		
日本技術サービス(株)	1615	12,580,000円		
キタイ設計(株)	3131	16,400,000円		
(株)東京建設コンサルタント	2630	辞退		
(株)ワイテック	2575	辞退		
(株)新土木開発コンサルタント	1178	辞退		
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は 随意契約 理 由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期		(変更理由)	
	変更後契約額			
	変更契約日			

令和3年9月10日

令和3年9月10日

※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。

令和3年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和3年9月28日

工事等名称	配水管布設替工事(工事番号2171016)			NO. 49
種 別	配水管		施行年度	令和3年度
施行場所	泉大津市式内町地内		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和4年 2月 15日 まで		担当課	水 道 課
入札日時	令和3年 9月17日 午前9時00分			
工事等の概要			契約の相手方	
本管布設工 GX-DIP φ200 152.3m GX-DIP φ100 2.4m GX-DIP φ75 11.2m 仮設配管布設工 Peφ100 179.7m			商号(名称)	
			中央建材	
			住所	
			泉大津市北豊中町2-10-21	
			契約金額(税込)	
			33,610,500円	
予定価格	33,950,000円(税抜)		契約日	令和3年9月27日
最低制限価格	30,555,000円(税抜)		仮契約日	
入札状況				
指名業者名(登録番号)		第1回入札金額(税抜)	備考	
宮内水道 171		30,555,000円		
中央建材 38		30,555,000円	くじにより落札	
小梅興業(株) 57		30,555,000円		
浜田設備工業所 36		辞退		
コニシエンジニアリング(株) 44		30,555,000円		
平野土木(株) 99		30,555,000円		
(株)木村産業 58		30,555,000円		
花田建設(株) 147		30,555,000円		
(株)丸三水道工業所 141		30,555,000円		
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は 随意契約 理 由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期		(変更理由)	
	変更後契約額			
	変更契約日			

## 令和3年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和3年9月28日

工事等名称		配水管布設替工事(工事番号2171015)		NO. 50	
種 別	配水管		施行年度	令和3年度	
施行場所	泉大津市寿町地内		契約方法	指名競争入札	
工期等	契約締結日から 令和 4年 2月 15日 まで		担当課	水 道 課	
入札日時	令和 3 年 9 月17 日 午前 9 時 30 分				
工事等の概要			契約の相手方		
本管布設工 GX-DIP φ 200 144. 7m GX-DIP φ 100 9. 0m			商号(名称)		
			有限会社福西住宅設備		
			住所		
			泉大津市千原町1丁目5番11号		
			契約金額(税込)		
			22,200,200円		
予定価格		22,750,000円(税抜)		契約日	令和 3年 9月 27 日
最低制限価格		20,182,000円(税抜)		仮契約日	
入札状況					
指名業者名(登録番号)		第1回入札金額(税抜)		備考	
釜野工業(株) 55		20,182,000円			
(有)奥野水道設備 56		20,182,000円			
(有)福西住宅設備 95		20,182,000円		くじにより落札	
(株)エスエス設備 39		20,182,000円			
宮内水道 171		辞退			
中央建材 38		20,182,000円			
平野土木(株) 99		20,182,000円			
花田建設(株) 147		20,182,000円			
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。					
指名又は 随意契約 理 由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
第1回 変更契約	概要				
	変更後工期				
	変更後契約額				
	変更契約日				
第2回 変更契約	概要				
	変更後工期		(変更理由)		
	変更後契約額				
	変更契約日				

令和3年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和3年9月28日

工事等名称	配水管布設替工事(工事番号2171014)			NO. 51
種 別	配水管		施行年度	令和3年度
施行場所	泉大津市清水町地内		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和 4年 2月15日 まで		担当課	水 道 課
入札日時	令和 3 年 9 月 17 日 午前 10時 00 分			
工事等の概要			契約の相手方	
本管布設工 GX-DIP φ100 125.9m GX-DIP φ75 6.0m  仮設配管布設工 PE φ75 145.4m			商号(名称)	
			釜野工業株式会社	
			住所	
			泉大津市東港町11-19	
			契約金額(税込)	
			20,165,200円	
予定価格	20,730,000円(税抜)		契約日	令和 3年 9月 27 日
最低制限価格	18,332,000円(税抜)		仮契約日	
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は 随意契約 理 由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期		(変更理由)	
	変更後契約額			
	変更契約日			



令和3年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和3年9月28日

工事等名称	助松公園野球場外1公園照明整備工事			NO. 52
種 別	電気		施行年度	令和3年度
施行場所	泉大津市助松町4丁目外地内 助松公園野球場外1公園		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和 4年 3 月 18 日 まで		担当課	都市づくり政策課
入札日時	令和 3 年 9 月 17 日 午前 10時 30 分			
工事等の概要			契約の相手方	
助松公園野球場 施設照明設置工 2基 古池公園運動場 投光器設置工 16灯 分電盤設置工 1基 架空配線工 24m			商号(名称)	
			泉谷電気工事株式会社	
			住所	
			泉大津市北豊中町2丁目3番1号	
			契約金額(税込)	
			30,451,300円	
予定価格	31,386,000円(税抜)		契約日	令和 3年 9月 27 日
最低制限価格	27,683,000円(税抜)		仮契約日	
入札状況				
指名業者名(登録番号)		第1回入札金額(税抜)	備考	
(有)肥塚電気設備	94	27,683,000円		
八木電機(有)	86	辞退		
ユタカ電機(株)	158	辞退		
永和電気工事(株)	108	27,683,000円		
(株)山中電設	47	27,683,000円		
藤木電気工業(株)	105	27,683,000円		
内間電気(株)	49	27,683,000円		
栗原工業(株)	160	辞退		
泉谷電気工事(株)	91	27,683,000円	くじにより落札	
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は 随意契約 理 由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期		(変更理由)	
	変更後契約額			
	変更契約日			

令和3年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和3年9月28日

工事等名称	総合体育館非常用発電機更新工事			NO. 53
種 別	電気		施行年度	令和3年度
施行場所	泉大津市宮町2番50号		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和 4年 3 月 15 日 まで		担当課	資産活用課
入札日時	令和 3 年 9 月 17 日 午前11 時 00 分			
工事等の概要			契約の相手方	
非常用発電機設置工 1式 発電機 定格出力 90kVA 原動機 ディーゼル 搭載タンク60ℓ			商号(名称)	
			永和電気工事株式会社	
			住所	
			泉大津市旭町12番17号	
			契約金額(税込)	
			15,323,000円	
予定価格	15,468,000円(税抜)		契約日	令和 3年 9月 27 日
最低制限価格	13,930,000円(税抜)		仮契約日	
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は 随意契約 理 由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期		(変更理由)	
	変更後契約額			
	変更契約日			

令和3年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和3年9月28日

工事等名称	東陽中学校屋内運動場空調設備設置工事			NO. 54
種 別	管		施行年度	令和3年度
施行場所	泉大津市池浦町4丁目4番1号		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和4年 3月15日 まで		担当課	資産活用課
入札日時	令和3年 9月17日 午後1時00分			
工事等の概要			契約の相手方	
空調設備設置工事 1式  マルチエアコン 自立型室外機 4台 マルチエアコン 室内機 12台			商号(名称)	
			主計管工株式会社	
			住所	
			大阪市淀川区西中島6丁目9番5号	
			契約金額(税込)	
			64,326,900円	
予定価格(税抜)	63,565,000円(税抜)		契約日	令和3年9月27日
最低制限価格(税抜)	58,479,000円(税抜)		仮契約日	
入札状況				
指名業者名(登録番号)		第1回入札金額(税抜)	備考	
栗原工業(株) 160		辞退		
新日本空調(株) 1289		辞退		
パナソニック産機システムズ(株) 1745		辞退		
(株)精研 2792		辞退		
(株)クリマテック 1398		辞退		
柳生設備(株) 1850		辞退		
東芝プラントシステム(株) 1536		辞退		
主計管工(株) 3211		58,479,000円	くじにより落札	
ダイクウ(株) 2911		58,479,000円		
日本管工業(株) 3220		辞退		
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は 随意契約 理 由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期		(変更理由)	
	変更後契約額			
	変更契約日			

令和3年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和3年9月28日

工事等名称	誠風中学校屋内運動場空調設備設置工事			NO. 55
種 別	管		施行年度	令和3年度
施行場所	泉大津市池浦町4丁目1番1号		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和4年 3月15日 まで		担当課	資産活用課
入札日時	令和3年 9月17日 午後 1時30分			
工事等の概要			契約の相手方	
空調設備設置工事 1式  マルチエアコン 自立型室外機 4台 マルチエアコン 室内機 12台			商号(名称)	
			阪和水道土木株式会社	
			住所	
			岸和田市西大路町54-11	
			契約金額(税込)	
			60,684,800円	
予定価格	59,966,000円(税抜)		契約日	令和3年9月27日
最低制限価格	55,168,000円(税抜)		仮契約日	
入札状況				
指名業者名(登録番号)		第1回入札金額(税抜)	備考	
大成温調(株) 2406		辞退		
第一工業(株) 3328		辞退		
櫻井工業(株) 1974		辞退		
不二熱学工業(株) 2190		辞退		
ジョンソンコントロールズ(株) 2344		辞退		
鳳工業(株) 1516		辞退		
若林設備工業(株) 2878		辞退		
近鉄ファシリティーズ(株) 3471		辞退		
(株)共進社工業所 2644		55,168,000円		
阪和水道土木(株) 3834		55,168,000円	くじにより落札	
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は 随意契約 理 由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期		(変更理由)	
	変更後契約額			
	変更契約日			

令和3年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和3年9月28日

工事等名称	小津中学校屋内運動場空調設備設置工事			NO. 56
種 別	管		施行年度	令和3年度
施行場所	泉大津市助松町2丁目13番1号		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日の翌日から 令和 4 年 3 月 15 日 まで		担当課	資産活用課
入札日時	令和 3 年 9 月 17 日 午後 2 時 00 分			
工事等の概要			契約の相手方	
空調設備設置工事 1式  マルチエアコン 自立型室外機 4台 マルチエアコン 室内機 12台			商号(名称)	
			田丸産業株式会社	
			住所	
			大阪市西区阿波座2丁目4番4号	
			契約金額(税込)	
			60,123,800円	
予定価格	59,411,000円(税抜)		契約日	令和 3年 9月 27 日
最低制限価格	54,658,000円(税抜)		仮契約日	
入札状況				
指名業者名(登録番号)		第1回入札金額(税抜)	備考	
(株)太平エンジニアリング 1749		辞退		
川崎設備工業(株) 2578		辞退		
(株)三冷社 3331		59,000,000円		
日本管財(株) 3805		辞退		
(株)中電工 3298		辞退		
日本ファシリオ(株) 1350		辞退		
東芝エレベータ(株) 1784		辞退		
九櫻設備工業(株) 1724		辞退		
田丸産業(株) 1976		54,658,000円	落札	
不二熱学サービス(株) 2186		辞退		
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は 随意契約 理 由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期		(変更理由)	
	変更後契約額			
	変更契約日			

令和3年10月4日

※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。

令和3年10月22日

令和3年10月22日

※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。

## 令和3年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和3年10月22日

令和3年10月22日

工事等名称		配水管布設替工事(工事番号2171018)		NO. 58	
種別	配水管		施行年度	令和3年度	
施行場所	泉大津市豊中町三丁目地内		契約方法	指名競争入札	
工期等	契約締結日から令和4年3月15日まで		担当課	水道課	
入札日時	令和3年10月15日午前9時30分				
工事等の概要			契約の相手方		
本管布設工 GX-DIP φ200 101.5m GX-DIP φ75 6.7m PE φ50 15.1m			商号(名称)		
			株式会社エスエス設備		
			住所		
			泉大津市板原町1丁目6番43号		
			契約金額(税込)		
			14,256,000円		
予定価格		14,640,000円(税抜)		契約日	令和3年10月21日
最低制限価格		12,960,000円(税抜)		仮契約日	
入札状況					
指名業者名(登録番号)		第1回入札金額(税抜)		備考	
花田建設株 147		12,960,000円			
株丸三水道工業所 141		12,960,000円			
(有)福西水道 54		12,960,000円			
(有)奥野水道設備 56		12,960,000円			
株小橋商会 80		辞退			
(有)福西住宅設備 95		辞退			
株エスエス設備 39		12,960,000円		くじにより落札	
宮内水道 171		辞退			
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。					
指名又は任意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
第1回変更契約	概要				
	変更後工期				
	変更後契約額				
	変更契約日				
第2回変更契約	概要				
	変更後工期		(変更理由)		
	変更後契約額				
	変更契約日				



## 令和3年10月22日

工事等名称		令和3年度公共下水道事業第3工区管渠布設工事		令和3年10月22日	
種 別	土木			施行年度	令和3年度
施行場所	泉大津市松之浜町二丁目地内			契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和 4年 3 月15 日 まで			担当課	下 水 道 課
入札日時	令和 3 年 10 月 15 日 午前 10時 00 分				
工事等の概要				契約の相手方	
〈汚水0.46ℓ/s〉 ◎VU200mm管渠布設工 129.00m 楕円組立人孔設置工 3箇所 C型汚水柵設置工 4箇所				商号(名称)	
				株式会社木村産業	
				住所	
				泉大津市池園町15番37号	
				契約金額(税込)	
				15,235,000円	
予定価格	15,813,000円(税抜)			契約日	令和 3年10月 21日
最低制限価格	13,850,000円(税抜)			仮契約日	
入札状況					
指名業者名(登録番号)		第1回入札金額(税抜)		備考	
久井建設工業(株) 85		13,850,000円			
小西建設(株) 150		13,850,000円			
(株)木村産業 58		13,850,000円		くじにより落札	
(株)新栄商会 13		13,850,000円			
花田建設(株) 147		15,800,000円			
中央建材 38		辞退			
(株)アネスト 51		13,850,000円			
日生建設(株) 48		15,813,000円			
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。					
指名又は 随意契約 理 由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
第1回 変更契約	概要				
	変更後工期				
	変更後契約額				
	変更契約日				
第2回 変更契約	概要				
	変更後工期		(変更理由)		
	変更後契約額				
	変更契約日				

## 令和3年10月22日

工事等名称		配水管布設替工事に伴う路面復旧工事(工事番号2172019)				NO. 60			
種 別		舗装		施行年度		令和3年度			
施工場所		泉大津市臨海町一丁目及び二丁目外地内				契約方法		指名競争入札	
工期等		契約締結日から 令和 4年 3 月 15 日 まで				担当課		水 道 課	
入札日時		令和 3 年 10 月 15 日 午前 10時 30 分							
工事等の概要						契約の相手方			
1工区 臨海町一丁目		歩道504.2㎡ 車道168.3㎡		4工区 臨海町一丁目		歩道457.8㎡ 車道63.9㎡		商号(名称)	
2工区 臨海町二丁目		歩道50.5㎡ 敷地内432.5㎡		5工区 式内町		車道1030.8㎡		近畿ニチレキ工事株式会社 大阪支店	
3工区 池浦町三丁目及び五丁目				6工区 清水町		車道607.7㎡ 歩道399.0㎡		住所	
		車道1114.8㎡		7工区 寿町		車道119.4㎡		大阪府大阪市淀川区新高2丁目5番35号	
予定価格		45,340,000円(税抜)				契約日		令和 3年10月 21日	
最低制限価格		40,110,000円(税抜)				仮契約日			
入札状況									
指名業者名(登録番号)			第1回入札金額(税抜)					備考	
東亜道路工業(株) 3531			40,110,000円						
大有建設(株) 1052			43,000,000円						
フジタ道路(株) 1193			辞退						
(株)昭建 1351			辞退						
協和道路(株) 1059			40,110,000円						
村本道路(株) 2412			辞退						
近畿ニチレキ工事(株) 3100			40,110,000円					くじにより落札	
(株)きんぱい 1271			無効						
(株)清川組 2677			40,110,000円						
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。									
指名又は 随意契約 理 由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件							
第1回 変更契約		概要							
		変更後工期							
		変更後契約額							
		変更契約日							
第2回 変更契約		概要							
		変更後工期		(変更理由)					
		変更後契約額							
		変更契約日							

## 令和3年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和3年10月22日

令和3年10月22日

工事等名称		令和3年度高架下広場舗装工事		NO. 61	
種 別	舗装			施行年度	令和3年度
施行場所	泉大津市東雲町及び春日町地内			契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和 4年 3 月 18 日 まで			担当課	都市づくり政策課
入札日時	令和 3 年 10 月 15 日 午前11 時 00 分				
工事等の概要				契約の相手方	
舗装工 インターロッキング舗装 223㎡ 人工芝舗装 470㎡ コンクリート舗装 22㎡ 付帯工 一式				商号(名称)	
				日本フィールドシステム株式会社 大阪営業所	
				住所	
				大阪府枚方市養父東町19-20	
				契約金額(税込)	
				20,172,900円	
				契約日	
令和 3年10月 21日					
予定価格	20,914,000円(税抜)			仮契約日	
最低制限価格	18,339,000円(税抜)				
入札状況					
指名業者名(登録番号)		第1回入札金額(税抜)		備考	
木下工業(株) 2939		18,339,000円			
(株)街路 1331		辞退			
長谷川体育施設(株) 1707		18,339,000円			
奥アンソーカ(株) 1035		辞退			
(株)スポーツテクノ和広 1354		18,339,000円			
日本体育施設(株) 1543		辞退			
日本フィールドシステム(株) 2595		18,339,000円		くじにより落札	
(株)富士グリーンテック 2207		辞退			
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。					
指名又は 任意契約 理 由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
第1回 変更契約	概要				
	変更後工期				
	変更後契約額				
	変更契約日				
第2回 変更契約	概要				
	変更後工期		(変更理由)		
	変更後契約額				
	変更契約日				

令和3年10月22日

令和3年10月22日

※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。

## 令和3年11月29日

※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。

## 令和3年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和3年11月29日

工事等名称		旭小学校LED改修工事(その2)		令和3年11月28日 NO. 64	
種別	電気			施行年度	令和3年度
施行場所	泉大津市昭和町2番27号地内			契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和 4年 2月 28日 まで			担当課	資産活用課
入札日時	令和 3 年 11 月 19 日 午前 9 時 30 分				
工事等の概要				契約の相手方	
LED改修工事                199箇所				商号(名称)	
				内間電気株式会社	
				住所	
				泉大津市板原町一丁目5番26号	
				契約金額(税込)	
				4,466,000円	
予定価格		4,414,000円(税抜)		契約日	令和 3年11月 26日
最低制限価格		4,060,000円(税抜)		仮契約日	
入札状況					
指名業者名(登録番号)		第1回入札金額(税抜)		備考	
(有)肥塚電気設備                94		辞退			
八木電機(有)                      86		4,200,000円			
ユタカ電機(株)                  158		辞退			
藤木電気工業(株)                105		4,060,000円			
内間電気(株)                     49		4,060,000円		くじにより落札	
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。					
指名又は 随意契約 理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
第1回 変更契約	概要				
	変更後工期				
	変更後契約額				
	変更契約日				
第2回 変更契約	概要				
	変更後工期		(変更理由)		
	変更後契約額				
	変更契約日				

## 令和4年2月3日

※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。

## 令和4年2月3日

令和4年2月3日

令和4年2月3日

工事等名称	条東幼稚園公共下水道切替工事			NO. 66
種 別	土木		施行年度	令和3年度
施行場所	泉大津市千原町2丁目11番1号地内			指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和4年 3月 15日 まで			
入札日時	令和4年 1月 27日 午前9時30分			担当課 こども育成課
工事等の概要				契約の相手方
浄化槽処理工事 1式 下水道切替工事 1式 浄化槽清掃作業 1式				商号(名称) 日生建設株式会社
				住所 泉大津市東助松町4丁目3-2
				契約金額(税込) 2,693,900円
				契約日 令和4年 2月 2日
				仮契約日
入札状況				
指名業者名(登録番号)		第1回入札金額(税抜)		備考
日生建設株 48		2,449,000円		くじにより落札
コニシエンジニアリング(株) 44		2,449,000円		
平野土木(株) 99		辞退		
大昇建設(株) 133		2,449,000円		
花田建設(株) 147		辞退		
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は任意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回変更契約	概要			
	変更後工期		(変更理由)	
	変更後契約額			
	変更契約日			