

令和4年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和4年4月26日

工事等名称	令和4年度道路区画線設置工事に伴う単価契約		NO. 1
種別	交通安全	施行年度	令和4年度
施行場所	泉大津市内各所	契約方法	指名競争入札
工期等	令和4年 4月 25日 から 令和5年 3月 31日 まで		担当課 土木課
入札日時	令和4年 4月 19日 午前 9時 00分		
工事等の概要		契約の相手方	
区画線設置工事 730m 記号文字 180m 薄層カラー舗装工 600㎡ 消去 20m		商号(名称) 株式会社新栄商会	
		住所 泉大津市池浦町2丁目6番13号	
		契約金額(税込) 10,359,800円	
		予定価格	10,609,000円(税抜)
最低制限価格	9,418,000円(税抜)	仮契約日	
入札状況			
指名業者名(登録番号)	第1回入札金額(税抜)	備考	
(株)新栄商会 13	9,418,000円	くじにより落札	
日本ハイウェイ・サービス(株) 2347	辞退		
大東産業(株) 1039	9,418,000円		
ラインファルト工業(株) 2701	辞退		
大正ライン工業(株) 1711	9,418,000円		
山路ライン(有) 1369	辞退		
(株)道路テック 1101	9,423,000円		
サカイ安全工業(株) 1584	9,418,000円		
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。			
指名又は随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件		
第1回 変更契約	概要		
	変更後工期		
	変更後契約額		
	変更契約日		
第2回 変更契約	概要		
	変更後工期	(変更理由)	
	変更後契約額		
	変更契約日		

令和4年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和4年4月26日

工事等名称	令和4年度道路反射鏡設置工事に伴う単価契約		NO. 2
種別	交通安全	施行年度	令和4年度
施行場所	泉大津市内各所	契約方法	指名競争入札
工期等	令和4年 4月 25日 から 令和5年 3月 31日 まで		担当課 土木課
入札日時	令和4年 4月 19日 午前 9時 30分		
工事等の概要		契約の相手方	
曲柱	φ 600×2面	2基	商号(名称)
直柱	φ 600×2面	3基	株式会社 協同精工
曲柱	φ 600×1面	3基	住所
直柱	φ 600×1面	3基	大阪府堺市南区高見1丁616-2
共架式	φ 600×2面	3基	契約金額(税込)
共架式	φ 600×1面	4基	
予定価格	4,490,000円(税抜)		契約日
最低制限価格	3,961,000円(税抜)		仮契約日
入札状況			
指名業者名(登録番号)	第1回入札金額(税抜)	備考	
(株)新栄商会 13	3,961,000円		
(有)和泉建材店 127	3,961,000円		
(株)新星 42	3,961,000円		
阪神装路(株) 1647	3,961,000円		
(株)協同精工 1286	3,961,000円	くじにより落札	
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。			
指名又は 随意契約 理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件		
第1回 変更契約	概要		
	変更後工期		
	変更後契約額		
	変更契約日		
第2回 変更契約	概要		
	変更後工期	(変更理由)	
	変更後契約額		
	変更契約日		

令和4年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和4年4月26日

工事等名称	配水管布設替工事(工事番号2271001)		NO. 3
種別	配水管		施行年度 令和4年度
施行場所	泉大津市下条町及び東雲町外地内		契約方法 指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和4年10月14日 まで		担当課 水道課
入札日時	令和4年4月19日 午前10時30分		
工事等の概要			契約の相手方
本管布設工 GX-DIP φ200 314.8m GX-DIP φ150 3.6m GX-DIP φ100 2.7m 仮設配管布設工 PE φ100 321.5m			商号(名称) 株式会社木村産業
			住所 泉大津市池園町15-37
			契約金額(税込) 46,137,300円
			契約日 令和4年4月25日
予定価格	45,870,000円(税抜)		仮契約日
最低制限価格	41,943,000円(税抜)		
入札状況			
指名業者名(登録番号)	第1回入札金額(税抜)		備考
中央建材 38	41,943,000円		
小梅興業(株) 57	41,943,000円		
浜田設備工業所 36	41,943,000円		
コニシエンジニアリング(株) 44	41,943,000円		
平野土木(株) 99	41,943,000円		
(株)木村産業 58	41,943,000円		くじにより落札
花田建設(株) 147	41,943,000円		
(株)丸三水道工業所 141	41,943,000円		
釜野工業(株) 55	41,943,000円		
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。			
指名又は随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件		
第1回 変更契約	概要		
	変更後工期		
	変更後契約額		
	変更契約日		
第2回 変更契約	概要		
	変更後工期	(変更理由)	
	変更後契約額		
	変更契約日		

令和4年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和4年4月26日

工事等名称	配水管布設替工事(工事番号2271003)		NO. 4
種別	配水管		施行年度 令和4年度
施行場所	泉大津市楠町東及び我孫子二丁目地内		契約方法 指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和4年9月15日 まで		担当課 水道課
入札日時	令和4年4月19日 午前11時00分		
工事等の概要			契約の相手方
本管布設工 GX-DIP φ150 75.1m GX-DIP φ100 127.3m GX-DIP φ75 82.4m PE φ50 9.2m			商号(名称) 釜野工業株式会社
			住所 泉大津市東港町11-19
			契約金額(税込) 34,817,200円
			契約日 令和4年4月25日
			仮契約日
予定価格	34,700,000円(税抜)		
最低制限価格	31,652,000円(税抜)		
入札状況			
指名業者名(登録番号)	第1回入札金額(税抜)		備考
株式会社木村産業 58	31,652,000円		
花田建設(株) 147	31,652,000円		
株式会社丸三水道工業所 141	31,652,000円		
釜野工業(株) 55	31,652,000円		くじにより落札
(有)福西水道 54	31,652,000円		
(有)奥野水道設備 56	31,652,000円		
株式会社小橋商会 80	31,652,000円		
宮内水道 171	31,652,000円		
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。			
指名又は随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件		
第1回変更契約	概要		
	変更後工期		
	変更後契約額		
	変更契約日		
第2回変更契約	概要		
	変更後工期	(変更理由)	
	変更後契約額		
	変更契約日		

令和4年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和4年4月26日

工事等名称	配水管布設替工事(工事番号2271002)		NO. 5
種別	配水管		施行年度 令和4年度
施行場所	泉大津市 寿町及び曾根町三丁目地内		契約方法 指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和4年9月15日 まで		担当課 水道課
入札日時	令和4年4月19日 午前 11時30分		
工事等の概要			契約の相手方
本管布設工 GX-DIP φ200 179.8m GX-DIP φ100 5.7m			商号(名称) 小梅興業株式会社
			住所 泉大津市池園町15番37号
仮設配管布設工 PE φ50 69.2m			契約金額(税込) 23,765,500円
			契約日 令和4年4月25日
予定価格	23,760,000円(税抜)		仮契約日
最低制限価格	21,605,000円(税抜)		
指名業者名(登録番号)			備考
(有)福西水道	54	21,605,000円	
(有)奥野水道設備	56	21,605,000円	
(株)小橋商会	80	21,605,000円	
(有)福西住宅設備	95	21,605,000円	
中央建材	38	21,605,000円	
小梅興業(株)	57	21,605,000円	くじにより落札
浜田設備工業所	36	21,605,000円	
コニシエンジニアリング(株)	44	21,605,000円	
平野土木(株)	99	21,605,000円	
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。			
指名又は 随意契約 理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件		
第1回 変更契約	概要		
	変更後工期		
	変更後契約額		
	変更契約日		
第2回 変更契約	概要		
	変更後工期	(変更理由)	
	変更後契約額		
	変更契約日		

令和4年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和4年4月26日

工事等名称	えびす認定こども園空調設備更新工事		NO. 6
種別	管		施行年度 令和4年度
施行場所	泉大津市下之町4番7号		契約方法 指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和4年8月31日 まで		担当課 資産活用課
入札日時	令和4年4月19日 午後1時00分		
工事等の概要			契約の相手方
空調設備更新工事 1式 GHP 室内機17台、室外機4台			商号(名称) 永和電気工事株式会社
			住所 泉大津市旭町12番17号
			契約金額(税込) 28,272,200円
			契約日 令和4年4月25日
予定価格	27,938,000円(税抜)		仮契約日
最低制限価格	25,702,000円(税抜)		
入札状況			
指名業者名(登録番号)	第1回入札金額(税抜)		備考
ユタカ電機(株) 158	辞退		
永和電気工事(株) 108	25,702,000円		くじにより落札
(株)小橋商会 80	25,702,000円		
八木電機(有) 86	25,702,000円		
泉谷電気工事(株) 91	25,702,000円		
栗原工業(株) 160	辞退		
ダイダン(株) 1236	辞退		
若林設備工業(株) 2878	25,702,000円		
ダイクウ(株) 2911	25,702,000円		
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。			
指名又は随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件		
第1回 変更契約	概要		
	変更後工期		
	変更後契約額		
	変更契約日		
第2回 変更契約	概要		
	変更後工期	(変更理由)	
	変更後契約額		
	変更契約日		

令和4年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和4年4月26日

工事等名称	条南小学校プール塗替工事		NO. 7
種別	塗装		施行年度 令和4年度
施行場所	泉大津市宮町139番1号		契約方法 指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和4年 6月 6日 まで		担当課 資産活用課
入札日時	令和4年 4月 19日 午後1時30分		
工事等の概要			契約の相手方
アルミ製プール塗替(25m×6コース) 399㎡ シャワー・洗体槽・足洗・洗面槽塗替 115㎡			商号(名称) 株式会社 小野寺塗装
			住所 泉大津市助松町3-4-25
			契約金額(税込) 3,683,900円
			契約日 令和4年 4月 25日
予定価格	3,641,000円(税抜)		仮契約日
最低制限価格	3,349,000円(税抜)		
指名業者名(登録番号)			備考
(株)小野寺塗装	88	3,349,000円	くじにより落札
松田塗装	139	3,349,000円	
裏松工務店(株)	167	辞退	
(株)ヤオテック	3578	3,349,000円	
大阪塗工(株)	3059	3,349,000円	
指名又は随意契約理由			
施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要		
	変更後工期		
	変更後契約額		
	変更契約日		
第2回 変更契約	概要		
	変更後工期	(変更理由)	
	変更後契約額		
	変更契約日		

令和4年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和4年4月26日

工事等名称	総合体育館空調設備外設置工事に伴う設計業務委託		NO. 8
種別	委託	施行年度	令和4年度
施行場所	泉大津市宮町2番50号	契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和4年11月30日 まで		担当課 資産活用課
入札日時	令和4年 4月 19日 午後 2時 00分		
工事等の概要		契約の相手方	
設計業務 1式 (建築・機械設備、・電気設備) 積算業務 1式 (建築・機械設備、・電気設備)		商号(名称) 株式会社 土屋総合設計	
		住所 大阪府泉佐野市湊4丁目5番22号	
		契約金額(税込) 9,680,000円	
		予定価格	13,849,000円(税抜)
最低制限価格	8,310,000円(税抜)	仮契約日	
入札状況			
指名業者名(登録番号)	第1回入札金額(税抜)	第2回入札金額(税抜)	備考
(株)浦野設計 1433	辞退		
(株)水工社 1668	辞退		
(株)施設工学研究所 1264	21,000,000円		
(株)藤田建築設計事務所 3017	辞退		
(株)日本設備総合研究所 1515	辞退		
(株)福本設計 3147	辞退		
(株)双星設計 2556	辞退		
(株)土屋総合設計 3200	8,800,000円		落札
(株)榎谷設計 2949	辞退		
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。			
指名又は 随意契約 理由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件		
第1回 変更契約	概要		
	変更後工期		
	変更後契約額		
	変更契約日		
第2回 変更契約	概要		
	変更後工期	(変更理由)	
	変更後契約額		
	変更契約日		

令和4年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和4年4月26日

工事等名称	小・中学校感染症対策工事設計業務委託			NO. 9
種別	委託		施行年度	令和4年度
施行場所	泉大津市昭和町2番27号 他3校		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和4年7月31日まで		担当課	資産活用課
入札日時	令和4年4月19日 午後2時30分			
工事等の概要			契約の相手方	
設計業務 1式 (建築・機械設備、・電気設備) 積算業務 1式 (建築・機械設備、・電気設備)			商号(名称)	
			住所	
			契約金額(税込)	
予定価格	2,630,000円(税抜)		契約日	
最低制限価格	1,578,000円(税抜)		仮契約日	
入札状況				
指名業者名(登録番号)		第1回入札金額(税抜)	第2回入札金額(税抜)	備考
株式会社エーアンドシー設計 170		3,640,000円	3,600,000	不調
金子建築事務所 115		3,876,000円	辞退	
松岡野崎建築事務所 53		辞退		
株式会社創英設計 3491		10,000,000円	辞退	
株式会社トリ設備計画 1071		3,850,000円	3,600,000	
株式会社E&Sエンジニアリング 1429		辞退		
指名又は随意契約理由				
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期		(変更理由)	
	変更後契約額			
	変更契約日			

令和4年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和4年4月26日

工事等名称	令和4年度小松緑道広場実施設計業務委託			NO. 10
種別	委託		施行年度	令和4年度
施行場所	泉大津市新港町地内 小松緑道広場		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和4年 11月 30日 まで		担当課	都市づくり政策課
入札日時	令和4年 4月 19日 午後3時00分			
工事等の概要			契約の相手方	
測量 一式	実施設計 一式			商号(名称)
				株式会社 現代ランドスケープ
			住所	
			大阪府中央区平野町三丁目1番10号-603	
			契約金額(税込)	
			4,958,800円	
予定価格	5,270,000円(税抜)		契約日	令和4年 4月 25日
最低制限価格	3,162,000円(税抜)		仮契約日	
入札状況				
指名業者名(登録番号)		第1回入札金額(税抜)	備考	
(株)地球号	1578	6,000,000円		
(株)現代ランドスケープ	2678	4,508,000円	落札	
(株)環研究所	1196	不参加		
(株)エス・イー・エヌ環境計画室	3209	5,675,000円		
(株)ランテック計画事務所	3307	辞退		
(株)国土開発センター	3270	4,690,000円		
(株)プレック研究所	3677	辞退		
(株)アーバンパイオニア設計	2149	8,700,000円		
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は 随意契約 理由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期	(変更理由)		
	変更後契約額			
	変更契約日			

令和4年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和4年5月20日

工事等名称	(仮称)児童発達支援センター改修工事		NO. 11
種別	建築	施行年度	令和4年度
施行場所	泉大津市高津町3番19号	契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和4年12月28日 まで		担当課 資産活用課
入札日時	令和4年5月13日 午前9時00分		
工事等の概要		契約の相手方	
改修工事 1式 ・内装、屋根、外壁、外構工事 ・空調設備、給排水衛生設備工事		商号(名称)	
		株式会社貫源組	
		住所	
		泉大津市河原町2-14	
		契約金額(税込)	
		73,483,300円	
予定価格	72,613,000円(税抜)		契約日 令和4年5月19日
最低制限価格	66,803,000円(税抜)		仮契約日
入札状況			
指名業者名(登録番号)	第1回入札金額(税抜)	備考	
協立技研(株) 52	辞退		
貫野建設(株) 43	66,803,000円		
裏松工務店(株) 167	辞退		
(株)貫源組 109	66,803,000円	くじにより落札	
花田建設(株) 147	66,803,000円		
(有)ウイード 40	66,803,000円		
(株)アネスト 51	66,803,000円		
由樹建設(株) 90	辞退		
日生建設(株) 48	66,803,000円		
久井建設工業(株) 85	66,803,000円		
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。			
指名又は随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件		
第1回 変更契約	概要		
	変更後工期		
	変更後契約額		
	変更契約日		
第2回 変更契約	概要		
	変更後工期	(変更理由)	
	変更後契約額		
	変更契約日		

令和4年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和4年5月20日

工事等名称	配水管布設替工事(工事番号2271007)		NO. 12
種別	配水管		施行年度 令和4年度
施行場所	泉大津市下条町及び池浦町四丁目外内地内		契約方法 指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和4年10月14日 まで		担当課 水道課
入札日時	令和4年5月13日 午前9時30分		
工事等の概要			契約の相手方
本管布設工 1工区 GX-DIP φ150 213.2m GX-DIP φ100 6.8m GX-DIP φ75 8.1m 2工区 GX-DIP φ200 24.5m			商号(名称) 有限会社福西住宅設備
			住所 泉大津市千原町1丁目5番11号
			契約金額(税込) 32,827,300円
			契約日 令和4年5月19日
予定価格	32,680,000円(税抜)		仮契約日
最低制限価格	29,843,000円(税抜)		
入札状況			
指名業者名(登録番号)	第1回入札金額(税抜)	備考	
(有)福西住宅設備 95	29,843,000円	くじにより落札	
(株)エスエス設備 39	29,843,000円		
中央建材 38	29,843,000円		
小梅興業(株) 57	29,843,000円		
浜田設備工業所 36	29,843,000円		
コニシエンジニアリング(株) 44	29,843,000円		
平野土木(株) 99	29,843,000円		
(株)木村産業 58	29,843,000円		
花田建設(株) 147	29,843,000円		
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。			
指名又は随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件		
第1回 変更契約	概要		
	変更後工期		
	変更後契約額		
	変更契約日		
第2回 変更契約	概要		
	変更後工期	(変更理由)	
	変更後契約額		
	変更契約日		

令和4年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和4年5月20日

工事等名称	配水管布設替工事(工事番号2271006)		NO. 13
種別	配水管		施行年度 令和4年度
施行場所	泉大津市 昭和町 地内		契約方法 指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和4年10月14日 まで		担当課 水道課
入札日時	令和4年5月13日 午前10時00分		
工事等の概要			契約の相手方
本管布設工 GX-DIP φ100 59.5m GX-DIP φ75 217.5m			商号(名称)
			宮内水道
			住所
			泉大津市我孫子1丁目3番50号
			契約金額(税込)
			31,343,400円
予定価格	31,430,000円(税抜)		契約日 令和4年5月19日
最低制限価格	28,494,000円(税抜)		仮契約日
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。			
指名又は随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件		
第1回 変更契約	概要		
	変更後工期		
	変更後契約額		
	変更契約日		
第2回 変更契約	概要		
	変更後工期		(変更理由)
	変更後契約額		
	変更契約日		

令和4年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和4年5月20日

工事等名称	配水管布設替工事(工事番号2271004)		NO. 14
種別	配水管		施行年度 令和4年度
施行場所	泉大津市我孫子及び穴田地内		契約方法 指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和4年10月14日 まで		担当課 水道課
入札日時	令和4年5月13日 午前10時30分		
工事等の概要			契約の相手方
本管布設工 GX-DIP φ200 153.3m 仮設管布設工 PE φ50 40.3m			商号(名称) 株式会社 丸三水道工業所
			住所 泉大津市板原町5丁目9番7号
			契約金額(税込) 26,461,600円
			契約日 令和4年5月19日
予定価格	26,490,000円(税抜)		仮契約日
最低制限価格	24,056,000円(税抜)		
入札状況			
指名業者名(登録番号)	第1回入札金額(税抜)		備考
小梅興業(株) 57	24,056,000円		
浜田設備工業所 36	24,056,000円		
コニシエンジニアリング(株) 44	24,056,000円		
平野土木(株) 99	24,056,000円		
(株)木村産業 58	24,056,000円		
花田建設(株) 147	24,056,000円		
(株)丸三水道工業所 141	24,056,000円		くじにより落札
釜野工業(株) 55	24,056,000円		
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。			
指名又は随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件		
第1回 変更契約	概要		
	変更後工期		
	変更後契約額		
	変更契約日		
第2回 変更契約	概要		
	変更後工期	(変更理由)	
	変更後契約額		
	変更契約日		

令和4年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和4年5月20日

工事等名称	配水管布設替工事(工事番号2271005)		NO. 15
種別	配水管		施行年度 令和4年度
施行場所	泉大津市旭町地内		契約方法 指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和4年10月14日 まで		担当課 水道課
入札日時	令和4年5月13日 午前11時00分		
工事等の概要			契約の相手方
本管布設工 GX-DIP φ100 202.2m GX-DIP φ75 2.7m PE φ50 2.2m 仮設管布設工 PE φ100 181.4m			商号(名称) 株式会社エスエス設備
			住所 泉大津市板原町1丁目6番43号
			契約金額(税込) 24,326,500円
			契約日 令和4年5月19日
予定価格	24,320,000円(税抜)		仮契約日
最低制限価格	22,115,000円(税抜)		
指名業者名(登録番号)			備考
(有)福西水道	54	22,115,000円	
(有)奥野水道設備	56	22,115,000円	
(株)小橋商会	80	22,115,000円	
(有)福西住宅設備	95	辞退	
(株)エスエス設備	39	22,115,000円	くじにより落札
宮内水道	171	22,115,000円	
中央建材	38	22,115,000円	
小梅興業(株)	57	22,115,000円	
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。			
指名又は随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件		
第1回 変更契約	概要		
	変更後工期		
	変更後契約額		
	変更契約日		
第2回 変更契約	概要		
	変更後工期	(変更理由)	
	変更後契約額		
	変更契約日		

令和4年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和4年5月20日

工事等名称	公共下水道事業管渠布設工事に伴う舗装復旧工事(その1)		NO. 16
種別	舗装		施行年度 令和4年度
施行場所	泉大津市松之浜町二丁目地内		契約方法 指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和4年 9月30日まで		担当課 下水道課
入札日時	令和4年 5月13日 午前11時30分		
工事等の概要			契約の相手方
舗装面積 623㎡			商号(名称)
表層工3cm	36㎡		鹿島道路株式会社関西支店
表層工5cm/中間層工5cm	46㎡		住所
表層工5cm/中間層工5cm/基層工10cm/路盤工25cm/路盤工30cm	393㎡		大阪府中央区城見2丁目2番22号
表層工5cm/中間層工5cm/基層工10cm/路盤工25cm	148㎡		
雑工	一式		契約金額(税込)
			19,375,400円
予定価格(税抜)	19,550,000円(税抜)		契約日 令和4年 5月19日
最低制限価格(税抜)	17,614,000円(税抜)		仮契約日
入札状況			
指名業者名(登録番号)	第1回入札金額(税抜)		備考
日本道路(株) 140	19,550,000円		
鹿島道路(株) 1687	17,614,000円		くじにより落札
(株)ガイアート 1910	19,400,000円		
(株)佐藤渡辺 1485	辞退		
三井住建道路(株) 2885	辞退		
(株)竹中道路 2917	17,614,000円		
松原工業(株) 1377	17,614,000円		
(株)街路 1331	17,614,000円		
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。			
指名又は随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件		
第1回 変更契約	概要		
	変更後工期		
	変更後契約額		
	変更契約日		
第2回 変更契約	概要		
	変更後工期	(変更理由)	
	変更後契約額		
	変更契約日		

令和4年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和4年4月22日

工事等名称	東陽、誠風中学校高圧気中負荷開閉器取付工事		NO. 17
種別	電気		施行年度
施行場所	泉大津市池浦町4丁目4番1号 外1ヶ所		契約方法
工期等	契約締結日から 令和4年9月9日 まで		担当課
入札日時	令和4年5月13日 午後1時30分		
工事等の概要			契約の相手方
東陽中学校高圧気中負荷開閉器取付工事 一式 誠風中学校高圧気中負荷開閉器取付工事 一式			商号(名称)
			住所
			契約金額(税込)
予定価格	2,529,000円(税抜)		契約日
最低制限価格	2,326,000円(税抜)		仮契約日
入札状況			
指名業者名(登録番号)	第1回入札金額(税抜)		備考
			取止め
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。			
指名又は 随意契約 理由			
第1回 変更契約	概要		
	変更後工期		
	変更後契約額		
	変更契約日		
第2回 変更契約	概要		
	変更後工期		(変更理由)
	変更後契約額		
	変更契約日		

令和4年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和4年5月20日

工事等名称	配水管布設替工事实施設計業務委託			NO. 18
種別	委託		施行年度	令和4年度
施行場所	泉大津市東助松町一丁目及び春日町外 地内		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和5年 2月 28日 まで		担当課	水道課
入札日時	令和4年 5月 13日 午後2時00分			
工事等の概要			契約の相手方	
実施設計業務(1~29工区) φ75~φ350 5,467m			商号(名称)	
			株式会社 極東技工コンサルタント	
			住所	
			吹田市南金田2丁目3番26号	
			契約金額(税込)	
			36,300,000円	
予定価格	45,010,000円(税抜)		契約日	令和4年 5月 19日
最低制限価格	27,006,000円(税抜)		仮契約日	
入札状況				
指名業者名(登録番号)		第1回入札金額(税抜)	第2回入札金額(税抜)	備考
(株)極東技工コンサルタント 3544		33,000,000円		落札
(株)大阪水道総合サービス 1667		辞退		
(株)日水コン 2144		辞退		
(株)NJS 1657		辞退		
フジ地中情報(株) 1652		辞退		
(株)東京設計事務所 2904		辞退		
中日本建設コンサルタント(株) 1619		59,850,000円		
(株)ウエスコ 2619		66,829,000円		
日本水工設計(株) 3044		無効		
(株)三水コンサルタント 1896		54,620,000円		
(株)日建技術コンサルタント 1133		辞退		
(株)ニュージェック 3474		78,000,000円		
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は随意契約理由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期	(変更理由)		
	変更後契約額			
	変更契約日			

令和4年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和4年5月20日

工事等名称	助松歩道橋補修工事实施設計外業務委託			NO. 19
種別	委託		施行年度	令和4年度
施行場所	泉大津市松之浜町一丁目及び助松町三丁目外地内		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和5年 2月28日まで		担当課	都市づくり政策課
入札日時	令和4年 5月13日 午後2時30分			
工事等の概要			契約の相手方	
助松歩道橋 補修工事实施設計 一式 補強(耐震)工事实施設計 一式 長寿命化修繕計画策定 一式			商号(名称)	
			株式会社 エイテック 大阪支店	
			住所	
			大阪市北区天満一丁目16番8号	
			契約金額(税込)	
			23,430,000円	
予定価格	23,690,000円(税抜)		契約日	令和4年 5月19日
最低制限価格	14,214,000円(税抜)		仮契約日	
入札状況				
指名業者名(登録番号)	第1回入札金額(税抜)	第2回入札金額(税抜)	備考	
セントラルコンサルタント(株) 2364	23,500,000円			
(株)復建エンジニアリング 2135	29,130,000円			
開発虎ノ門コンサルタント(株) 3171	24,205,000円			
(株)東光コンサルタンツ 2731	22,500,000円			
第一復建(株) 3018	25,900,000円			
(株)中央技術コンサルタンツ 1212	辞退			
(株)エイテック 3688	21,300,000円		落札	
(株)長大テック 2650	21,700,000円			
第一設計監理(株) 2903	辞退			
クモノスコアボレーション(株) 1006	辞退			
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は随意契約理由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期	(変更理由)		
	変更後契約額			
	変更契約日			

令和4年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和4年5月20日

工事等名称	泉大津市都市計画マスタープラン及び泉大津市立地適正化計画改定支援業務委託		NO. 20
種別	委託		施行年度 令和4年度
施行場所	泉大津市全域		契約方法 指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和5年3月24日まで		担当課 都市づくり政策課
入札日時	令和4年5月13日 午後3時00分		
工事等の概要			契約の相手方
<ul style="list-style-type: none"> ・泉大津市都市計画マスタープラン改定支援業務 ・泉大津市立地適正化計画改定支援業務 			商号(名称)
			株式会社 かんこう 大阪支店
			住所
			大阪市城東区野江1丁目12番8号
			契約金額(税込)
			5,115,000円
予定価格	5,160,000円(税抜)		契約日 令和4年5月19日
最低制限価格	3,096,000円(税抜)		仮契約日
入札状況			
指名業者名(登録番号)	第1回入札金額(税抜)	第2回入札金額(税抜)	備考
(株)かんこう 2379	4,650,000円		落札
(株)パスコ 1996	10,900,000円		
国際航業(株) 3090	12,500,000円		
(株)エイト日本技術開発 1786	13,173,000円		
(株)長大 1391	8,900,000円		
大日本コンサルタント(株) 2147	9,500,000円		
中央コンサルタンツ(株) 1622	辞退		
昭和(株) 1262	8,050,000円		
(株)日本海コンサルタント 2722	7,320,000円		
ランドブレイン(株) 3177	7,320,000円		
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。			
指名又は随意契約理由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件		
第1回変更契約	概要		
	変更後工期		
	変更後契約額		
	変更契約日		
第2回変更契約	概要		
	変更後工期	(変更理由)	
	変更後契約額		
	変更契約日		

令和4年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和4年5月20日

工事等名称	池上曾根弥生学習館整備工事に伴う設計業務委託			NO. 21
種別	委託		施行年度	令和4年度
施行場所	泉大津市千原町2丁目12番45号		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和4年 11月 30日 まで		担当課	資産活用課
入札日時	令和4年 5月 13日 午後 3時 30分			
工事等の概要			契約の相手方	
設計業務 1式 (建築・電気設備・機械設備・昇降機設備)	積算業務 1式 (建築・電気設備・機械設備・昇降機設備)			商号(名称)
				株式会社 エーアンドシー設計
			住所	泉大津市豊中町1丁目8番13号
			契約金額(税込)	6,325,000円
予定価格	6,842,000円(税抜)		契約日	令和4年 6月 1日
最低制限価格	4,106,000円(税抜)		仮契約日	
入札状況				
指名業者名(登録番号)		第1回入札金額(税抜)	第2回入札金額(税抜)	備考
株式会社 エーアンドシー設計 170		5,750,000円		落札
金子建築事務所 115		辞退		
松岡野崎建築事務所 53		辞退		
株式会社 岡本設計 1504		8,800,000円		
株式会社 小笠原設計 1837		8,900,000円		
株式会社 浦辺設計 1388		辞退		
株式会社 三弘建築事務所 2576		6,872,000円		
株式会社 前田都市設計 2894		7,500,000円		
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は 随意契約 理由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期	(変更理由)		
	変更後契約額			
	変更契約日			

令和4年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和4年5月20日

工事等名称	東陽中学校トイレ改修工事設計業務委託			NO. 22
種別	委託		施行年度	令和4年度
施行場所	泉大津市池浦町4丁目4番1号		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和4年 11月30日 まで			担当課 資産活用課
入札日時	令和4年 5月13日 午後4時00分			
工事等の概要			契約の相手方	
設計業務 1式 (建築・電気設備・機械設備)	積算業務 1式 (建築・電気設備・機械設備)			商号(名称)
				株式会社 手島建築設計事務所 大阪支社
			住所	大阪市淀川区宮原5丁目1番18号
			契約金額(税込)	3,740,000円
予定価格	5,577,000円(税抜)		契約日	令和4年 5月19日
最低制限価格	3,347,000円(税抜)		仮契約日	
入札状況				
指名業者名(登録番号)	第1回入札金額(税抜)	第2回入札金額(税抜)	備考	
(株)空間デザイン 1688	3,500,000円			
(株)内藤設計 3389	3,528,000円			
(株)アルト建築設計事務所 1336	3,490,000円			
(株)構造総合技術研究所 3403	辞退			
(株)教育施設研究所 2632	辞退			
(株)坂倉建築研究所 3180	辞退			
(株)都市環境設計 2675	6,000,000円			
(株)手島建築設計事務所 3204	3,400,000円		落札	
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は 随意契約 理由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期	(変更理由)		
	変更後契約額			
	変更契約日			

令和4年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和4年6月17日

工事等名称	配水管布設替工事(工事番号2271010)		NO. 23	
種別	配水管	施行年度	令和4年度	
施行場所	泉大津市臨海町三丁目地内		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和4年11月15日 まで		担当課	水道課
入札日時	令和4年6月10日 午前9時00分			
工事等の概要			契約の相手方	
本管布設工 GX-DIP φ200 208.9m GX-DIP φ150 9.4m PE φ75 2.7m 仮設管布設工 PE φ50 95.3m 予定価格 42,150,000円(税抜) 最低制限価格 38,778,000円(税抜)			商号(名称)	花田建設株式会社
			住所	泉大津市池浦町4丁目9-8
			契約金額(税込)	42,655,800円
			契約日	令和4年6月16日
			仮契約日	
入札状況				
指名業者名(登録番号)	第1回入札金額(税抜)	備考		
浜田設備工業所 36	38,778,000円			
コニシエンジニアリング(株) 44	38,778,000円			
平野土木(株) 99	38,778,000円			
花田建設(株) 147	38,778,000円	くじにより落札		
(株)丸三水道工業所 141	38,778,000円			
(有)福西水道 54	38,778,000円			
(有)奥野水道設備 56	38,778,000円			
(株)小橋商会 80	38,778,000円			
(有)福西住宅設備 95	辞退			
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期	(変更理由)		
	変更後契約額			
	変更契約日			

令和4年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和4年6月17日

工事等名称	配水管布設替工事(工事番号2271009)		NO. 24	
種別	配水管	施行年度	令和4年度	
施行場所	泉大津市新港町及び臨海町三丁目地内		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和4年11月15日 まで		担当課	水道課
入札日時	令和4年6月10日 午前9時30分			
工事等の概要			契約の相手方	
本管布設工 GX-DIP φ200 252.1m			商号(名称)	株式会社木村産業
			住所	泉大津市池園町15番37号
			契約金額(税込)	42,068,400円
			契約日	令和4年6月16日
予定価格	41,570,000円(税抜)		仮契約日	
最低制限価格	38,244,000円(税抜)			
入札状況				
指名業者名(登録番号)	第1回入札金額(税抜)		備考	
(株)エスエス設備 39	38,244,000円			
宮内水道 171	38,244,000円			
中央建材 38	38,244,000円			
浜田設備工業所 36	38,244,000円			
コニシエンジニアリング(株) 44	38,244,000円			
平野土木(株) 99	38,244,000円			
(株)木村産業 58	38,244,000円		くじにより落札	
花田建設(株) 147	38,244,000円			
釜野工業(株) 55	38,244,000円			
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期	(変更理由)		
	変更後契約額			
	変更契約日			

令和4年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和4年6月17日

工事等名称	配水管布設替工事(工事番号2271008)		NO. 25	
種別	配水管		施行年度 令和4年度	
施行場所	泉大津市穴田及び我孫子外地内		契約方法 指名競争入札	
工期等	契約締結日から 令和4年11月15日 まで		担当課 水道課	
入札日時	令和4年6月10日 午前10時00分			
工事等の概要			契約の相手方	
本管布設工 GX-DIP φ150 151.6m GX-DIP φ75 8.4m			商号(名称) 浜田設備工業所	
			住所 泉大津市助松町3-6-17	
			契約金額(税込) 23,135,200円	
			予定価格 23,090,000円(税抜)	契約日 令和4年6月16日
			最低制限価格 21,032,000円(税抜)	仮契約日
入札状況				
指名業者名(登録番号)	第1回入札金額(税抜)		備考	
(有)福西水道 54	23,103,000円			
(有)奥野水道設備 56	23,103,000円			
(株)小橋商会 80	23,103,000円			
中央建材 38	23,103,000円			
小梅興業(株) 57	23,103,000円			
浜田設備工業所 36	23,103,000円		くじにより落札	
コニシエンジニアリング(株) 44	23,103,000円			
平野土木(株) 99	23,103,000円			
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期	(変更理由)		
	変更後契約額			
	変更契約日			

令和4年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和4年6月17日

工事等名称	配水管布設替工事に伴う路面復旧工事(工事番号2272011)		NO. 26	
種別	舗装	施行年度	令和4年度	
施行場所	泉大津市下条町及び東雲町外地内		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和4年12月15日 まで		担当課	水道課
入札日時	令和4年6月10日 午前11時00分			
工事等の概要			契約の相手方	
1工区 下条町及び東雲町 1091.7㎡			商号(名称)	
2工区 寿町及び曾根町三丁目 667.5㎡			東亜道路工業株式会社 大阪営業所	
3工区 我孫子二丁目及び楠木東 1368.5㎡			住所	
4工区 我孫子及び穴田 309.0㎡(昼間) 65.3㎡(夜間)			大阪府東大阪市中野2-9-30	
5工区 旭町 1000.6㎡ 6工区 昭和町 1388.1㎡			契約金額(税込)	
7工区 下条町及び池浦町四丁目 1112.6㎡ 8工区 穴田及び我孫子 944.0㎡			61,430,600円	
合計 7947.3㎡			予定価格	61,680,000円(税抜)
			最低制限価格	55,846,000円(税抜)
			契約日	令和4年6月16日
			仮契約日	
入札状況				
指名業者名(登録番号)		第1回入札金額(税抜)	備考	
日本道路(株) 140		61,680,000円		
前田道路(株) 1329		55,846,000円		
世紀東急工業(株) 2879		55,846,000円		
福田道路(株) 1416		55,846,000円		
東亜道路工業(株) 3531		55,846,000円	くじにより落札	
大有建設(株) 1052		辞退		
常盤工業(株) 1746		55,846,000円		
フジタ道路(株) 1193		辞退		
北川ヒューテック(株) 1729		55,846,000円		
光工業(株) 1588		55,846,000円		
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期	(変更理由)		
	変更後契約額			
	変更契約日			

令和4年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和4年6月17日

工事等名称	令和4年度道路補修等維持工事に伴う単価契約		NO. 27
種別	舗装		施行年度 令和4年度
施行場所	泉大津市内各所		契約方法 指名競争入札
工期等	令和4年 7月 1日 から 令和5年 3月 31日 まで		担当課 土木課
入札日時	令和4年 6月 10日 午前 11時 30分		
工事等の概要		契約の相手方	
道路補修等維持工事 1 式		商号(名称)	
		常盤工業株式会社 大阪支店	
		住所	
		大阪府中央区谷町1丁目3番27号	
		契約金額(税込)	
		49,813,500円	
予定価格	50,167,000円(税抜)		契約日 令和4年 6月 16日
最低制限価格	45,285,000円(税抜)		仮契約日
入札状況			
指名業者名(登録番号)	第1回入札金額(税抜)		備考
日本道路(株) 140	45,285,000円		
鹿島道路(株) 1687	辞退		
(株)ガイアート 1910	45,285,000円		
常盤工業(株) 1746	45,285,000円		くじにより落札
木下工業(株) 2939	45,285,000円		
(株)街路 1331	辞退		
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。			
指名又は随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件		
第1回 変更契約	概要		
	変更後工期		
	変更後契約額		
	変更契約日		
第2回 変更契約	概要		
	変更後工期	(変更理由)	
	変更後契約額		
	変更契約日		

令和4年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和4年6月17日

工事等名称	泉大津市立南公民館空調工事		NO. 28
種別	電気	施行年度	令和4年度
施行場所	泉大津市楠町西1-7	契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和4年9月30日 まで		担当課 生涯学習課
入札日時	令和4年6月10日 午後2時00分		
工事等の概要		契約の相手方	
南公民館空調機取付工事 (講堂兼体育室、料理室、談話室、図書館、工芸室)		商号(名称)	
		藤木電気工業株式会社	
		住所	
		泉大津市神明町6番4号	
		契約金額(税込)	
		9,114,600円	
予定価格	9,007,000円(税抜)		契約日 令和4年6月16日
最低制限価格	8,286,000円(税抜)		仮契約日
入札状況			
指名業者名(登録番号)	第1回入札金額(税抜)	備考	
永和電気工事(株) 108	8,286,000円		
(株)山中電設 47	8,286,000円		
藤木電気工業(株) 105	8,286,000円	くじにより落札	
内間電気(株) 49	8,286,000円		
(有)ホームエレクトロニクスサービス 50	8,286,000円		
(有)肥塚電気設備 94	8,286,000円		
八木電機(有) 86	8,286,000円		
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。			
指名又は 随意契約 理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件		
第1回 変更契約	概要		
	変更後工期		
	変更後契約額		
	変更契約日		
第2回 変更契約	概要		
	変更後工期	(変更理由)	
	変更後契約額		
	変更契約日		

令和4年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和4年6月21日

工事等名称	泉大津市立小津中学校校舎棟長寿命化改良工事に伴う監理業務委託		NO. 29
種別	委託		施行年度 令和4年度
施行場所	泉大津市助松町2丁目13番1号		契約方法 指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和7年 2月 28日 まで		担当課 資産活用課
入札日時	令和4年 6月 10日 午後2時30分		
工事等の概要			契約の相手方
監理業務	一式	商号(名称) 株式会社 小西設計	
1期工事	建築工事、電気・機械設備工事、EV工事、その他工事	住所	
2期工事	建築工事、電気・機械設備工事、その他工事	大阪市西区立売堀1丁目12番16号	
3期工事	建築工事、電気・機械設備工事、その他工事		
建築確認申請に伴う完了検査手続き	一式	契約金額(税込) 31,680,000円	
予定価格	40,179,000円(税抜)		契約日 令和4年 6月 16日
最低制限価格	24,108,000円(税抜)		仮契約日
入札状況			
指名業者名(登録番号)	第1回入札金額(税抜)	第2回入札金額(税抜)	備考
株梓設計 1075	辞退		
株佐藤総合計画 1412	辞退		
株山下設計 1685	辞退		
株池下設計 3529	辞退		
株アール・アイ・エー 1358	辞退		
株類設計室 2827	辞退		
株内藤建築事務所 3572	辞退		
株INA新建築研究所 2741	辞退		
株綜企画設計 2799	辞退		
株昭和設計 1700	辞退		
株小西設計 2142	28,800,000円		落札
株中尾建築事務所 3230	39,000,000円		
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。			
指名又は随意契約理由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件		
第1回変更契約	概要		
	変更後工期		
	変更後契約額		
	変更契約日		
第2回変更契約	概要		
	変更後工期	(変更理由)	
	変更後契約額		
	変更契約日		

令和4年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和4年6月21日

工事等名称	かみじょう認定こども園トイレ改修工事設計業務委託			NO. 30
種別	委託		施行年度	令和4年度
施行場所	泉大津市東助松町4丁目8番18号		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和4年12月15日まで		担当課	資産活用課
入札日時	令和4年6月10日 午後3時00分			
工事等の概要			契約の相手方	
設計業務 一式 (建築、電気設備、機械設備)	積算業務 一式 (建築、電気設備、機械設備)		商号(名称)	
			株式会社 壇建築計画事務所	
		住所		
		大阪府岸和田市西之内町27番5号		
		契約金額(税込)		
		3,740,000円		
予定価格	4,751,000円(税抜)		契約日	令和4年6月16日
最低制限価格	2,851,000円(税抜)		仮契約日	
入札状況				
指名業者名(登録番号)		第1回入札金額(税抜)	第2回入札金額(税抜)	備考
(株)林設計事務所 1501		4,400,000円		
新建築設計事業協同組合 2895		辞退		
(株)日総建 3717		辞退		
(株)壇建築計画事務所 1227		3,400,000円		落札
(株)トクオ 3380		辞退		
(株)山田総合設計 2690		辞退		
共同設計(株) 2146		辞退		
(株)建綜研 3795		2,760,000円		無効
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は 随意契約 理由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期	(変更理由)		
	変更後契約額			
	変更契約日			

令和4年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和4年6月21日

工事等名称	条東保育所解体工事設計業務委託		NO. 31
種別	委託		施行年度
施行場所	泉大津市千原町2丁目1番3号		契約方法
工期等	契約締結日から 令和4年 12月 15日 まで		担当課
入札日時	令和4年 6月 10日 午後 3時 30分		
工事等の概要			契約の相手方
解体工事設計業務委託		一式	商号(名称)
構造	鉄骨造		住所
階数	地上1階建		
建築面積	415.7 m ²		
延床面積	415.7 m ²		
敷地面積	1037.3 m ²		契約金額(税込)
予定価格			契約日
最低制限価格			仮契約日
入札状況			
指名業者名(登録番号)	第1回入札金額(税抜)	第2回入札金額(税抜)	備考
			不調
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。			
指名又は 随意契約 理由			
第1回 変更契約	概要		
	変更後工期		
	変更後契約額		
	変更契約日		
第2回 変更契約	概要		
	変更後工期		(変更理由)
	変更後契約額		
	変更契約日		

令和4年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和4年6月21日

工事等名称	(仮称)児童発達支援センター改修工事に伴う監理業務委託			NO. 32
種別	委託		施行年度	令和4年度
施行場所	泉大津市高津町3番19号		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和4年 12月 28日 まで			担当課 資産活用課
入札日時	令和4年 6月 10日 午後 4時 00分			
工事等の概要			契約の相手方	
工事監理業務委託 一式			商号(名称)	
構造	鉄骨造		松岡野崎建築事務所	
階数	地上1階建		住所	
建築面積	357.3 m ²		大阪府泉大津市菅原町7番21号	
延床面積	357.3 m ²			
敷地面積	982.9 m ²		契約金額(税込)	
(内装、屋根、外壁、外構、空調設備、給排水衛生設備の更新工事)			1,760,000円	
予定価格	2,591,000円(税抜)		契約日	令和4年 6月 16日
最低制限価格	1,555,000円(税抜)		仮契約日	
入札状況				
指名業者名(登録番号)	第1回入札金額(税抜)	第2回入札金額(税抜)	備考	
(株)エーアンドシー設計 170	辞退			
金子建築事務所 115	1,150,000円		無効	
松岡野崎建築事務所 53	1,600,000円		落札	
(株)高橋建築設計事務所 3049	辞退			
(株)創建社ディーアンドオール設計 3418	辞退			
(株)遠藤剛生建築設計事務所 1363	辞退			
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は任意契約理由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期	(変更理由)		
	変更後契約額			
	変更契約日			

令和4年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和4年6月21日

工事等名称	泉大津市雨水管理総合計画策定支援業務委託			NO. 33
種別	委託		施行年度	令和4年度
施行場所	泉大津市内		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和6年 2月20日まで			担当課 下水道課
入札日時	令和4年 6月10日 午後4時30分			
工事等の概要			契約の相手方	
対象区域 雨水面積 923.10 ha 合流面積 136.40 ha	商号(名称)			株式会社 三水コンサルタント 大阪支社
	住所			大阪市北区中之島6丁目2番40号
	契約金額(税込)			13,970,000円
	予定価格	20,440,000円(税抜)		契約日 令和4年 6月16日
最低制限価格	12,264,000円(税抜)		仮契約日	
入札状況				
指名業者名(登録番号)	第1回入札金額(税抜)	第2回入札金額(税抜)	備考	
(株)NJS 1657	44,600,000円			
オリジナル設計(株) 1459	辞退			
中日本建設コンサルタント(株) 1619	辞退			
日本水工設計(株) 3044	26,540,000円			
(株)日建技術コンサルタント 1133	辞退			
(株)日水コン 2144	辞退			
(株)東京設計事務所 2904	辞退			
(株)建設技術研究所 1394	19,700,000円			
(株)日本インシーク 3548	18,090,000円			
(株)三水コンサルタント 1896	12,700,000円		落札	
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は随意契約理由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期		(変更理由)	
	変更後契約額			
	変更契約日			

令和4年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和4年7月12日

工事等名称	令和4年度夕風町地内公共下水道管渠布設工事(その1)		NO. 一般3	
種別	土木	施行年度	令和4年度	
施行場所	泉大津市夕風町地内		契約方法	制限付き一般競争入札
工期等	契約締結日から 令和5年2月28日 まで		担当課	下水道課
入札日時	令和4年7月4日 午前 9時30分			
工事等の概要			契約の相手方	
〈汚水5.36㍓〉 ◎FRPMφ800mm管布設工(市費) 65.50m ◎PRPφ200mm管布設工(国費) 124.00m ◎FRPMφ500mm管布設工(市費) 10.00m ◎PRPφ250mm管布設工(国費) 4.00m ◎FRPMφ350mm管布設工(国費) 20.00m ◎PRPφ200mm管布設工(市費) 62.00m 4号組立人孔設置工(国費) 1 箇所 1号組立人孔設置工(国費) 2 箇所 3号組立人孔設置工(国費) 1 箇所 1号組立人孔設置工(市費) 1 箇所 1号組立人孔設置工(市費) 1 箇所 〈雨水5.51㍓〉 1号組立人孔設置工(国費) 2 箇所 ◎FRPMφ1800mm管布設工(国費) 150.25m ◎FRPMφ1350mm管布設工(国費) 30.00m			商号(名称) 岸本建設株式会社 住所 大阪府摂津市昭和園9番13号	
			契約金額(税込)	
			223,239,500円	
予定価格	220,593,000円(税抜)		契約日	令和4年7月11日
最低制限価格	202,945,000円(税抜)		仮契約日	
入札状況				
指名業者名(登録番号)	第1回入札金額(税抜)	備考		
大木建設(株) 3628	無効			
(株)今重興産 2793	202,945,000円			
大勝建設(株) 1151	202,945,000円			
木下建設(株) 2653	202,945,000円			
利晃建設(株) 3867	202,945,000円			
コニシエンジニアリング(株) 44	202,945,000円			
機動建設工業(株) 3699	202,945,000円			
中川企画建設(株) 1508	202,945,000円			
(株)森長組 3341	202,945,000円			
国誉建設(株) 3637	202,945,000円			
TSUCHIYA(株) 2416	202,945,000円			
奈良建設(株) 1218	202,945,000円			
岩田地崎建設(株) 2601	辞退			
南海辰村建設(株) 2487	202,945,000円			
(株)シマ 3831	202,945,000円			
みらい建設工業(株) 1846	202,945,000円			
岸本建設(株) 1510	202,945,000円	くじにより落札		
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			

令和4年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和4年7月26日

工事等名称	配水管布設替工事(工事番号2271013)		NO. 34	
種別	配水管	施行年度	令和4年度	
施行場所	泉大津市臨海町一丁目地内		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和4年12月15日 まで		担当課	水道課
入札日時	令和4年7月19日 午前9時00分			
工事等の概要			契約の相手方	
本管布設工 GX-DIP φ200 207.7m GX-DIP φ75 28.4m PE φ50 19.8m			商号(名称)	
			有限会社 福西住宅設備	
			住所	
			泉大津市千原町1丁目5番11号	
			契約金額(税込)	
			39,915,700円	
予定価格	39,640,000円(税抜)		契約日	令和4年7月25日
最低制限価格	36,287,000円(税抜)		仮契約日	
入札状況				
指名業者名(登録番号)		第1回入札金額(税抜)	備考	
(株)丸三水道工業所 141		36,287,000円		
(釜野工業(株) 55		36,287,000円		
(有)福西水道 54		36,287,000円		
(有)奥野水道設備 56		36,287,000円		
(株)小橋商会 80		36,287,000円		
(有)福西住宅設備 95		36,287,000円	くじにより落札	
(株)エスエス設備 39		36,287,000円		
宮内水道 171		36,287,000円		
中央建材 38		36,287,000円		
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期	(変更理由)		
	変更後契約額			
	変更契約日			

令和4年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和4年7月26日

工事等名称	配水管布設替工事(工事番号2271012)		NO. 35	
種別	配水管	施行年度	令和4年度	
施行場所	泉大津市臨海町三丁目地内		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和4年11月30日 まで		担当課	水道課
入札日時	令和4年7月19日 午前9時30分			
工事等の概要			契約の相手方	
本管布設工 GX-DIP φ200 252.4m	商号(名称)			株式会社木村産業
	住所			泉大津市池園町15番37号
	契約金額(税込)			20,158,600円
	予定価格	19,920,000円(税抜)	契約日	令和4年7月25日
	最低制限価格	18,326,000円(税抜)	仮契約日	
入札状況				
指名業者名(登録番号)	第1回入札金額(税抜)	備考		
小梅興業(株) 57	18,326,000円			
コニシエンジニアリング(株) 44	18,326,000円			
平野土木(株) 99	18,326,000円			
(株)木村産業 58	18,326,000円	くじにより落札		
花田建設(株) 147	18,326,000円			
(株)丸三水道工業所 141	18,326,000円			
釜野工業(株) 55	18,326,000円			
(有)福西水道 54	18,326,000円			
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は 随意契約 理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期	(変更理由)		
	変更後契約額			
	変更契約日			

令和4年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和4年7月26日

工事等名称	令和4年度臨海3号線舗装改良工事		NO. 36	
種別	舗装	施行年度	令和4年度	
施行場所	泉大津市 臨海町一丁目地内		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和4年12月9日 まで		担当課	土木課
入札日時	令和4年7月19日 午前10時00分			
工事等の概要			契約の相手方	
切削オーバーレイ(10cm) 5,428㎡ 付帯工 一式			商号(名称)	
			日本道路株式会社 南大阪出張所	
			住所	
			泉大津市臨海町1-25-1	
			契約金額(税込)	
			49,853,100円	
予定価格	50,038,000円(税抜)		契約日	令和4年7月25日
最低制限価格	45,321,000円(税抜)		仮契約日	
入札状況				
指名業者名(登録番号)	第1回入札金額(税抜)	備考		
日本道路(株) 140	45,321,000円	くじにより落札		
(株)竹中道路 2917	45,321,000円			
近畿ニチレキ工事(株) 3100	辞退			
(株)清川組 2677	45,321,000円			
松原工業(株) 1377	45,321,000円			
(株)街路 1331	45,321,000円			
前田道路(株) 1329	45,321,000円			
世紀東急工業(株) 2879	45,321,000円			
福田道路(株) 1416	45,321,000円			
三井住建道路(株) 2885	45,321,000円			
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期	(変更理由)		
	変更後契約額			
	変更契約日			

令和4年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和4年7月26日

工事等名称	令和4年度泉大津市自転車通行空間整備工事		NO. 37
種別	舗装		施行年度 令和4年度
施行場所	泉大津市池浦町三丁目及び五丁目外地下内		契約方法 指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和5年1月31日 まで		担当課 土木課
入札日時	令和4年7月19日 午前10時30分		
工事等の概要			契約の相手方
切削オーバーレイ(10cm) 2,774㎡ 街渠柵蓋改修工 42箇所 区画線工 1式			商号(名称) 木下工業株式会社
			住所 大阪府中央区北新町三番四号
			契約金額(税込) 29,747,300円
			契約日 令和4年7月25日
予定価格	30,037,000円(税抜)		仮契約日
最低制限価格	27,043,000円(税抜)		
入札状況			
指名業者名(登録番号)	第1回入札金額(税抜)		備考
(株)昭建 1351	辞退		
協和道路(株) 1059	27,043,000円		
村本道路(株) 2412	27,043,000円		
浅川道路(株) 1104	27,043,000円		
(株)きんぱい 1271	無効		
津田建設(株) 2485	27,043,000円		
木下工業(株) 2939	27,043,000円		くじにより落札
(株)ガイアート 1910	29,000,000円		
(株)佐藤渡辺 1485	27,043,000円		
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。			
指名又は随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件		
第1回 変更契約	概要		
	変更後工期		
	変更後契約額		
	変更契約日		
第2回 変更契約	概要		
	変更後工期	(変更理由)	
	変更後契約額		
	変更契約日		

令和4年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和4年7月26日

工事等名称	令和4年度泉大津駅前通り線用地補償総合技術業務委託		NO. 38
種別	委託		施行年度 令和4年度
施行場所	泉大津市田中町地内		契約方法 指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和6年 3月20日まで		担当課 都市づくり政策課
入札日時	令和4年 7月19日 午前11時00分		
工事等の概要			契約の相手方
区分所有建物敷地公共用地交渉等 1件			商号(名称)
			株式会社NISSO大阪支店
			住所
			大阪市北区豊崎2丁目7番9号
			契約金額(税込)
			36,300,000円
予定価格	36,100,000円(税抜)		契約日 令和4年 7月25日
最低制限価格	21,660,000円(税抜)		仮契約日
入札状況			
指名業者名(登録番号)	第1回入札金額(税抜)	第2回入札金額(税抜)	備考
阪高プロジェクトサポート(株) 1544	52,500,000円		
(株)NISSO 1844	33,000,000円		落札
(株)URリンケージ 1171	42,170,000円		
復建調査設計(株) 3214	40,000,000円		
(株)国土開発センター 3270	40,000,000円		
(株)中央クリエイト 1522	38,940,000円		
(株)間瀬コンサルタント 1375	35,500,000円		
(株)上智 2161	辞退		
大阪エンジニアリング(株) 2363	35,000,000円		
(株)西播設計 3206	37,610,000円		
昭和(株) 1262	辞退		
(株)日本海コンサルタント 2722	37,900,000円		
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。			
指名又は随意契約理由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件		
第1回 変更契約	概要		
	変更後工期		
	変更後契約額		
	変更契約日		
第2回 変更契約	概要		
	変更後工期	(変更理由)	
	変更後契約額		
	変更契約日		

令和4年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和4年7月26日

工事等名称	配水管横断箇所等検討業務委託			NO. 39
種別	委託		施行年度	令和4年度
施行場所	泉大津市給水区域内第二阪和国道及び南海本線軌道敷外		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和5年2月28日まで		担当課	水道課
入札日時	令和4年7月19日 午前11時30分			
工事等の概要			契約の相手方	
配水管横断箇所検討 12箇所			商号(名称)	
南海本線 NO.1 Φ150 20m	第二阪和国道 NO.5 Φ900 30m		株式会社NJS 大阪総合事務所	
南海本線 NO.2 Φ350 20m	第二阪和国道 NO.6 Φ200 30m		住所	
第二阪和国道 NO.1 Φ150 30m	第二阪和国道 NO.7 Φ100 30m		大阪市中央区久太郎町4丁目1番3号	
第二阪和国道 NO.2 Φ200 30m	第二阪和国道 NO.8 Φ400 30m		契約金額(税込)	
第二阪和国道 NO.3 Φ400 30m	JR阪和線 NO.1 Φ450 20m		9,570,000円	
第二阪和国道 NO.4 Φ150 30m	JR阪和線 NO.2 Φ150 20m		契約日	令和4年7月25日
予定価格	9,950,000円(税抜)		仮契約日	
最低制限価格	5,970,000円(税抜)			
入札状況				
指名業者名(登録番号)	第1回入札金額(税抜)	第2回入札金額(税抜)	備考	
オリジナル設計(株) 1459	辞退			
(株)中央設計技術研究所 1939	辞退			
日本水工設計(株) 3044	辞退			
(株)日建技術コンサルタント 1133	辞退			
(株)ニュージェック 3474	辞退			
(株)大阪水道総合サービス 1667	辞退			
(株)日水コン 2144	辞退			
(株)NJS 1657	8,700,000円		落札	
フジ地中情報(株) 1652	辞退			
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は随意契約理由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回変更契約	概要			
	変更後工期	(変更理由)		
	変更後契約額			
	変更契約日			

令和4年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和4年7月26日

工事等名称	公共下水道事業管渠布設工事に伴う実施設計委託(その1)			NO. 40
種別	委託		施行年度	令和4年度
施行場所	泉大津市若宮町及び田中町地内		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和5年 1月31日まで			担当課 下水道課
入札日時	令和4年 7月19日 午後 1時00分			
工事等の概要			契約の相手方	
〈合流1.80㍓〉 設計 開削工法 430m 測量 仮BM測量 0.20km			商号(名称)	
			株式会社 シードコンサルタント 大阪支社	
			住所	
			大阪市天王寺区上本町6丁目6-2	
			契約金額(税込)	
			6,684,700円	
予定価格	10,120,000円(税抜)		契約日	令和4年 7月25日
最低制限価格	6,072,000円(税抜)		仮契約日	
入札状況				
指名業者名(登録番号)		第1回入札金額(税抜)	第2回入札金額(税抜)	備考
(株)西日本設計 3205		6,950,000円		
日本振興(株) 1008		7,250,000円		
(株)サンテック 1559		9,000,000円		
(株)セリオス 3207		7,570,000円		
(一財)都市技術センター 3760		辞退		
(株)キミコン 1938		6,800,000円		
(株)ジャパックス 1378		5,688,000円		無効
(株)シードコンサルタント 3885		6,077,000円		落札
(株)ダイヤコンサルタント 3280		11,980,000円		
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は 随意契約 理由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期	(変更理由)		
	変更後契約額			
	変更契約日			

令和4年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和4年8月26日

工事等名称	配水管布設替工事(工事番号2271014)		NO. 41
種別	配水管	施行年度	令和4年度
施行場所	泉大津市東雲町地内	契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和5年1月4日 まで		担当課 水道課
入札日時	令和4年8月19日 午前9時00分		
工事等の概要		契約の相手方	
本管布設工		商号(名称)	
GX-DIP φ200	306.1m	コニシエンジニアリング株式会社	
GX-DIP φ150	6.5m	住所	
GX-DIP φ75	5.6m	泉大津市河原町5番28号	
PE φ50	1.0m	契約金額(税込)	
仮設配管布設工		46,186,800円	
PE φ100	319.5m	契約日	令和4年8月25日
予定価格	45,660,000円(税抜)	仮契約日	
最低制限価格	41,988,000円(税抜)		
入札状況			
指名業者名(登録番号)	第1回入札金額(税抜)	備考	
(有)奥野水道設備 56	41,988,000円		
(株)小橋商会 80	41,988,000円		
(株)エスエス設備 39	41,988,000円		
宮内水道 171	41,988,000円		
中央建材 38	41,988,000円		
小梅興業(株) 57	41,988,000円		
浜田設備工業所 36	辞退		
コニシエンジニアリング(株) 44	41,988,000円	くじにより落札	
平野土木(株) 99	41,988,000円		
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。			
指名又は随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件		
第1回 変更契約	概要		
	変更後工期		
	変更後契約額		
	変更契約日		
第2回 変更契約	概要		
	変更後工期	(変更理由)	
	変更後契約額		
	変更契約日		

令和4年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和4年8月26日

工事等名称	令和4年度三十合池西通線等歩道設置工事		NO. 42	
種別	土木	施行年度	令和4年度	
施行場所	泉大津市我孫子地内	契約方法	指名競争入札	
工期等	契約締結日から 令和5年2月28日 まで		担当課 土木課	
入札日時	令和4年8月19日 午前9時30分			
工事等の概要		契約の相手方		
水路蓋設置工 薄層カー舗装工 附帯工事	156m	商号(名称) 中央建材		
	96㎡	住所 泉大津市北豊中町2-10-21		
	一式	契約金額(税込) 20,182,800円		
	予定価格	20,363,000円(税抜)	契約日	令和4年8月25日
	最低制限価格	18,348,000円(税抜)	仮契約日	
入札状況				
指名業者名(登録番号)	第1回入札金額(税抜)	備考		
(株)新栄商会 13	18,348,000円			
花田建設(株) 147	18,348,000円			
中央建材 38	18,348,000円	くじにより落札		
(株)アネスト 51	18,348,000円			
日生建設(株) 48	辞退			
コニシエンジニアリング(株) 44	18,348,000円			
平野土木(株) 99	18,348,000円			
大昇建設(株) 133	18,348,000円			
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は 随意契約 理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期	(変更理由)		
	変更後契約額			
	変更契約日			

令和4年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和4年8月26日

工事等名称	条東保育所解体工事設計業務委託			NO. 43
種別	委託		施行年度	
施行場所	泉大津市千原町2丁目1番3号		契約方法	
工期等	契約締結日から 令和5年 1月30日まで		担当課	
入札日時	令和4年 8月19日 午前10時00分			
工事等の概要			契約の相手方	
解体工事設計業務委託 一式			商号(名称)	
構造	鉄骨造		住所	
階数	地上1階建			
建築面積	415.7 m ²			
延床面積	415.7 m ²			
敷地面積	1037.3 m ²		契約金額(税込)	
予定価格			契約日	
最低制限価格			仮契約日	
入札状況				
指名業者名(登録番号)	第1回入札金額(税抜)	第2回入札金額(税抜)	備考	
			取り止め	
指名又は 随意契約 理由				
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期		(変更理由)	
	変更後契約額			
	変更契約日			

令和4年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和4年8月26日

工事等名称	管渠点検調査業務委託		NO. 44	
種別	委託	施行年度	令和4年度	
施行場所	泉大津市南大阪湾岸北部処理区		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和5年1月31日まで		担当課	下水道課
入札日時	令和4年 8月19日 午前10時30分			
工事等の概要			契約の相手方	
管渠点検業務委託 管口カメラ調査 660箇所 下水道維持管理システム(データベース入力) 1式			商号(名称)	
			株式会社 ウエスコ関西支社	
			住所	
			大阪府大阪市西区南堀江一丁目18番4号	
			契約金額(税込)	
			8,030,000円	
予定価格	9,828,000円(税抜)		契約日	令和4年 8月25日
最低制限価格	5,897,000円(税抜)		仮契約日	
入札状況				
指名業者名(登録番号)	第1回入札金額(税抜)	第2回入札金額(税抜)	備考	
内外エンジニアリング(株) 2378	辞退			
オリジナル設計(株) 1459	辞退			
日本水工設計(株) 3044	辞退			
(株)ウエスコ 2619	7,300,000円		落札	
(株)極東技工コンサルタント 3544	13,000,000円			
(株)中央設計技術研究所 1939	辞退			
(株)日新技術コンサルタント 1551	辞退			
(株)新日本コンサルタント 2376	辞退			
(株)日産技術コンサルタント 1384	15,000,000円			
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は随意契約理由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期	(変更理由)		
	変更後契約額			
	変更契約日			

令和4年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和4年8月26日

工事等名称	泉大津市地籍調査(街区境界調査)業務委託			NO. 45
種別	委託		施行年度	令和4年度
施行場所	泉大津市昭和町地内		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和5年 3月 10日まで			担当課
入札日時	令和4年 8月 19日 午前 11時 00分			
工事等の概要			契約の相手方	
調査面積 0.03km ²	商号(名称)			
	株式会社 かんこう 大阪支店			
	住所			
	大阪市城東区野江1丁目12番8号			
契約金額(税込)				
4,180,000円				
予定価格	3,950,000円(税抜)		契約日	令和4年 8月 25日
最低制限価格	2,370,000円(税抜)		仮契約日	
入札状況				
指名業者名(登録番号)	第1回入札金額(税抜)	第2回入札金額(税抜)	備考	
写測エンジニアリング(株) 1186	4,350,000円			
(株)かんこう 2379	3,800,000円		落札	
(株)上智 2161	辞退			
菅根測量(株) 1110	4,290,000円			
(株)中山総合コンサルタント 1177	4,460,000円			
(株)北斗エンジニアリング 1914	辞退			
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は随意契約理由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回変更契約	概要			
	変更後工期		(変更理由)	
	変更後契約額			
	変更契約日			

令和4年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和4年9月9日

工事等名称	泉大津市役所庁舎空調設備更新工事		NO. 一般2
種別	管	施行年度	令和4年度
施行場所	泉大津市東雲町9番12号		契約方法
工期等	契約締結日から 令和6年9月30日 まで		担当課
入札日時	令和4年7月4日 午前 11時00分		
工事等の概要		契約の相手方	
空調設備更新工事 一式 構造 SRC造 階数 地上6階、地下1階建 建築面積 2335.7㎡ 延床面積 10231.8㎡ 室外機 31台 室内機 170台		商号(名称)	
		川崎設備工業株式会社西部支社	
		住所	
		大阪市淀川区宮原4丁目1番14号	
		契約金額(税込)	
		357,564,900円	
予定価格	353,326,000円(税抜)		契約日
最低制限価格	325,059,000円(税抜)		仮契約日
		泉大津市議会で議決された日	
		令和4年7月11日	
入札状況			
指名業者名(登録番号)	第1回入札金額(税抜)	備考	
柳生設備(株) 1850		辞退	
三菱電機ビルソリューションズ(株) 2499	325,059,000円		
(株)日設 2691	325,059,000円		
(株)精研 2792		辞退	
(株)テクノ菱和 3119	348,000,000円		
川崎設備工業(株) 2578	325,059,000円	くじにより落札	
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。			
第1回 変更契約	概要		
	変更後工期		
	変更後契約額		
	変更契約日		

令和4年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和4年9月27日

工事等名称	配水管布設替工事(工事番号2271015)		NO. 46
種別	配水管		施行年度 令和4年度
施行場所	泉大津市東助松町一丁目地内		契約方法 指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和5年1月31日 まで		担当課 水道課
入札日時	令和4年9月16日 午前9時00分		
工事等の概要			契約の相手方
本管布設工			商号(名称)
GX-DIP	φ 200	165.0m	釜野工業株式会社
GX-DIP	φ 100	15.1m	住所
PE	φ 50	4.5m	泉大津市東港町11-19
仮設配管布設工			契約金額(税込)
PE	φ 150	118.4m	31,447,900円
予定価格	31,380,000円(税抜)		契約日 令和4年9月26日
最低制限価格	28,589,000円(税抜)		仮契約日
入札状況			
指名業者名(登録番号)	第1回入札金額(税抜)		備考
株丸三水道工業所 141	28,589,000円		
釜野工業(株) 55	28,589,000円		くじにより落札
(有)福西水道 54	28,589,000円		
(有)奥野水道設備 56	28,589,000円		
株小橋商会 80	28,589,000円		
(有)福西住宅設備 95	辞退		
株エスエス設備 39	28,589,000円		
宮内水道 171	28,589,000円		
中央建材 38	辞退		
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。			
指名又は随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件		
第1回 変更契約	概要		
	変更後工期		
	変更後契約額		
	変更契約日		
第2回 変更契約	概要		
	変更後工期	(変更理由)	
	変更後契約額		
	変更契約日		

令和4年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和4年9月27日

工事等名称	令和4年度公共下水道事業第2工区管渠布設工事		NO. 47	
種別	土木	施行年度	令和4年度	
施行場所	泉大津市豊中町二丁目・三丁目地内		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和5年2月28日 まで		担当課	下水道課
入札日時	令和4年9月16日 午前9時30分			
工事等の概要			契約の相手方	
(汚水 1.82㍓) ◎VU200mm管渠布設工(国費) 172.60m ◎VU200mm管渠布設工(市費) 89.00m 1号組立人孔設置工(国費) 8箇所 1号組立人孔設置工(市費) 2箇所 楕円組立人孔設置工(市費) 1箇所 C型汚水樹設置工(国費) 9箇所 C型汚水樹設置工(市費) 12箇所			商号(名称)	泉環境整備株式会社
			住所	泉大津市臨海町2丁目1番地
			契約金額(税込)	28,590,100円
			契約日	令和4年9月26日
予定価格	28,871,000円(税抜)		仮契約日	
最低制限価格	25,991,000円(税抜)			
入札状況				
指名業者名(登録番号)	第1回入札金額(税抜)	備考		
泉環境整備(株) 7	25,991,000円	くじにより落札		
泉州軌道整備(株) 137	25,991,000円			
(株)貝渕建設工業 98	25,991,000円			
小西建設(株) 150	25,991,000円			
(株)木村産業 58	25,991,000円			
(株)新栄商会 13	25,991,000円			
花田建設(株) 147	25,991,000円			
(株)アネスト 51	25,991,000円			
日生建設(株) 48	辞退			
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期	(変更理由)		
	変更後契約額			
	変更契約日			

令和4年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和4年9月27日

工事等名称	令和4年度助松公園野球場照明改修工事		NO. 48	
種別	電気	施行年度	令和4年度	
施行場所	泉大津市助松町4丁目地内 助松公園野球場		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和5年2月28日 まで		担当課	都市づくり政策課
入札日時	令和4年9月16日 午前 10時00分			
工事等の概要			契約の相手方	
助松公園野球場 公園施設等撤去工 一式 運搬処理工 一式 電気設備工 一式 管理施設工 一式			商号(名称)	内間電気株式会社
			住所	泉大津市板原町一丁目5番26号
			契約金額(税込)	29,975,000円
			契約日	令和4年9月26日
			仮契約日	
予定価格	30,202,000円(税抜)		契約日	令和4年9月26日
最低制限価格	27,250,000円(税抜)		仮契約日	
入札状況				
指名業者名(登録番号)	第1回入札金額(税抜)	備考		
ユタカ電機(株) 158	無効			
永和電気工事(株) 108	27,250,000円			
株式会社山中電設 47	27,250,000円			
内間電気(株) 49	27,250,000円	くじにより落札		
(有)ホームエレクトロニクスサービス 50	27,250,000円			
(有)肥塚電気設備 94	辞退			
八木電機(有) 86	27,250,000円			
栗原工業(株) 160	辞退			
泉谷電気工事(株) 91	27,250,000円			
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期	(変更理由)		
	変更後契約額			
	変更契約日			

令和4年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和4年9月27日

工事等名称	泉大津市役所庁舎空調設備更新工事に伴う監理業務委託		NO. 49	
種別	委託		施行年度 令和4年度	
施行場所	泉大津市東雲町9番12号		契約方法 指名競争入札	
工期等	契約締結日から 令和6年 9月30日まで		担当課 資産活用課	
入札日時	令和4年 9月16日 午前10時30分			
工事等の概要			契約の相手方	
監理業務(重点監理)1式			商号(名称) 株式会社 水工社	
			住所 大阪市中央区備後町1丁目6番15号	
			契約金額(税込) 13,090,000円	
			予定価格 13,109,000円(税抜)	契約日 令和4年 9月26日
			最低制限価格 7,866,000円(税抜)	仮契約日
入札状況				
指名業者名(登録番号)	第1回入札金額(税抜)	第2回入札金額(税抜)	備考	
(株)相和技術研究所 2905	辞退			
(株)坂倉建築研究所 3180	辞退			
(株)水工社 1668	11,900,000円		落札	
(株)汎設計 1220	辞退			
(株)浦辺設計 1388	辞退			
(株)中尾建築事務所 3230	辞退			
(株)前田都市設計 2894	辞退			
(株)内藤設計 3389	辞退			
(株)アルト建築設計事務所 1336	辞退			
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は随意契約理由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期	(変更理由)		
	変更後契約額			
	変更契約日			

令和4年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和4年10月21日

工事等名称	配水管布設替工事(工事番号2271016)		NO. 50
種別	配水管	施行年度	令和4年度
施行場所	泉大津市我孫子地内	契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和5年 2月28日 まで		担当課 水道課
入札日時	令和4年 10月14日 午前9時00分		
工事等の概要		契約の相手方	
本管布設工 GX-DIP φ150 129.2m	商号(名称) 有限会社奥野水道設備		
	住所 泉大津市千原町1-7-3		
	契約金額(税込) 17,197,400円		
	予定価格	17,210,000円(税抜)	契約日 令和4年10月20日
最低制限価格	15,634,000円(税抜)	仮契約日	
入札状況			
指名業者名(登録番号)	第1回入札金額(税抜)	備考	
小梅興業(株) 57	15,634,000円		
浜田設備工業所 36	辞退		
平野土木(株) 99	15,634,000円		
(株)木村産業 58	15,634,000円		
花田建設(株) 147	15,634,000円		
(株)丸三水道工業所 141	15,634,000円		
(有)福西水道 54	15,634,000円		
(有)奥野水道設備 56	15,634,000円	くじにより落札	
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。			
指名又は 随意契約 理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件		
第1回 変更契約	概要		
	変更後工期		
	変更後契約額		
	変更契約日		
第2回 変更契約	概要		
	変更後工期	(変更理由)	
	変更後契約額		
	変更契約日		

令和4年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和4年10月21日

工事等名称	小・中学校感染症対策工事		NO. 51	
種別	管	施行年度	令和4年度	
施行場所	泉大津市昭和町2番27号他3校		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和5年2月28日 まで		担当課	資産活用課
入札日時	令和4年10月14日 午前9時30分			
工事等の概要			契約の相手方	
旭小学校自動水栓交換 32ヶ所 穴師小学校自動水栓交換 44ヶ所 東陽中学校自動水栓交換 42ヶ所 誠風中学校自動水栓交換 47ヶ所			商号(名称)	有限会社福西水道
			住所	泉大津市東助松町4-3-28
			契約金額(税込)	12,226,500円
			契約日	令和4年10月20日
予定価格	12,082,000円(税抜)		仮契約日	
最低制限価格	11,115,000円(税抜)			
入札状況				
指名業者名(登録番号)	第1回入札金額(税抜)	備考		
釜野工業(株) 55	11,115,000円			
(有)福西水道 54	11,115,000円	くじにより落札		
(有)奥野水道設備 56	辞退			
(株)小橋商会 80	11,115,000円			
(有)福西住宅設備 95	辞退			
(株)エスエス設備 39	11,115,000円			
宮内水道 171	11,115,000円			
黒田水道工務店 35	辞退			
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期	(変更理由)		
	変更後契約額			
	変更契約日			

令和4年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和4年10月21日

工事等名称	認定こども園手洗い場更新工事		NO. 52	
種別	管	施行年度	令和4年度	
施行場所	泉大津市東助松町4丁目8番18号外2箇所		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和5年1月31日 まで		担当課	資産活用課
入札日時	令和4年10月14日 午前10時00分			
工事等の概要			契約の相手方	
かみじょう認定こども園 マルチシンク8個、自動水栓12個 くすのき認定こども園 自動水栓18個 えびす認定こども園 自動水栓31個			商号(名称)	
			株式会社丸三水道工業所	
			住所	
			泉大津市板原町5-9-7	
			契約金額(税込)	
			7,123,600円	
予定価格	7,040,000円(税抜)		契約日	令和4年10月20日
最低制限価格	6,476,000円(税抜)		仮契約日	
入札状況				
指名業者名(登録番号)	第1回入札金額(税抜)	備考		
浜田設備工業所 36	辞退			
株丸三水道工業所 141	6,476,000円	くじにより落札		
釜野工業株 55	6,476,000円			
(有)福西水道 54	辞退			
(有)奥野水道設備 56	辞退			
株小橋商会 80	6,476,000円			
(有)福西住宅設備 95	辞退			
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は 随意契約 理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期	(変更理由)		
	変更後契約額			
	変更契約日			

令和4年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和4年10月21日

工事等名称	東陽中学校特別教室等LED改修工事		NO. 53	
種別	電気	施行年度	令和4年度	
施行場所	泉大津市池浦町4丁目4番1号地内		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和5年2月28日 まで		担当課	資産活用課
入札日時	令和4年10月14日 午前10時30分			
工事等の概要			契約の相手方	
LED改修工事 213箇所			商号(名称)	藤木電気工業株式会社
			住所	泉大津市神明町6-4
			契約金額(税込)	4,305,400円
			契約日	令和4年10月20日
予定価格	4,255,000円(税抜)		仮契約日	
最低制限価格	3,914,000円(税抜)			
入札状況				
指名業者名(登録番号)	第1回入札金額(税抜)	備考		
永和電気工事(株) 108	3,914,000円			
(株)山中電設 47	3,914,000円			
藤木電気工業(株) 105	3,914,000円	くじにより落札		
(有)ホームエレクトロニクスサービス 50	3,914,000円			
(有)肥塚電気設備 94	3,914,000円			
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は 随意契約 理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期	(変更理由)		
	変更後契約額			
	変更契約日			

令和4年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和4年10月21日

工事等名称	配水管布設替に伴う路面復旧工事(工事番号2272017)		NO. 54	
種別	舗装	施行年度	令和4年度	
施行場所	泉大津市臨海町一丁目及び東雲町外地内		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和5年 3月15日 まで		担当課	水道課
入札日時	令和4年 10月14日 午前11時00分			
工事等の概要			契約の相手方	
1工区 臨海町一丁目 804.4㎡ 2工区 東雲町 1095.0㎡ 3工区 東助松町二丁目 575.4㎡ 4工区 我孫子 805.1㎡			商号(名称)	協和道路株式会社
			住所	大阪市鶴見区今津北2-3-26
			契約金額(税込)	38,849,800円
			契約日	令和4年10月20日
予定価格	39,300,000円(税抜)		仮契約日	
最低制限価格	35,318,000円(税抜)			
入札状況				
指名業者名(登録番号)	第1回入札金額(税抜)		備考	
鹿島道路(株) 1687	35,318,000円			
大有建設(株) 1052	35,318,000円			
常盤工業(株) 1746	35,318,000円			
フジタ道路(株) 1193	辞退			
北川ヒューテック(株) 1729	35,318,000円			
(株)昭建 1351	辞退			
光工業(株) 1588	35,318,000円			
協和道路(株) 1059	35,318,000円		くじにより落札	
明清建設工業(株) 3039	辞退			
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期	(変更理由)		
	変更後契約額			
	変更契約日			

令和4年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和4年10月21日

工事等名称	令和4年度広場整備工事			NO. 55
種別	造園		施行年度	令和4年度
施行場所	泉大津市河原町地内		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和5年3月17日まで			担当課 都市づくり政策課
入札日時	令和4年10月14日 午後1時00分			
工事等の概要			契約の相手方	
広場整備工 一式			商号(名称)	
			阪神園芸株式会社大阪支店	
			住所	
			茨木市新庄町14-17	
			契約金額(税込)	
			6,243,600円	
予定価格(税抜)	6,358,000円(税抜)		契約日	令和4年10月20日
最低制限価格(税抜)	5,676,000円(税抜)		仮契約日	
入札状況				
指名業者名(登録番号)		第1回入札金額(税抜)	備考	
(有)植仁造園	97	5,676,000円		
(株)高寺造園	113	辞退		
ドキ植物園	41	5,676,000円		
(株)さくらコーポレーション	2453	5,676,000円		
小梅興業(株)	57	5,676,000円		
阪神園芸(株)	1353	5,676,000円	くじにより落札	
京阪園芸(株)	2979	辞退		
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は 随意契約 理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期	(変更理由)		
	変更後契約額			
	変更契約日			

令和4年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和4年10月21日

工事等名称	東陽中学校誠風中学校障がい児等対策施設整備工事に係る設計業務委託		NO. 56	
種別	委託	施行年度	令和4年度	
施行場所	泉大津市池浦町4丁目4番1号外1ヶ所		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和5年 3月 20日 まで		担当課	教育政策課
入札日時	令和4年 10月 14日 午後2時00分			
工事等の概要			契約の相手方	
設計業務 一式 (建築・電気設計・機械設備設計) 積算業務 一式 (建築・電気設計・機械設備設計)	商号(名称)		株式会社空間デザイン	
	住所		吹田市垂水町3-24-1 シンプレス江坂402	
	契約金額(税込)		10,450,000円	
	予定価格	13,705,000円(税抜)	契約日	令和4年 10月 20日
最低制限価格	8,223,000円(税抜)	仮契約日		
入札状況				
指名業者名(登録番号)	第1回入札金額(税抜)	第2回入札金額(税抜)	備考	
株式会社ハウジング&プランニング 2616	辞退			
株式会社福本設計 3147	辞退			
株式会社徳岡設計 2743	辞退			
株式会社双星設計 2556	辞退			
株式会社岡本設計 1504	18,000,000円			
株式会社小笠原設計 1837	20,000,000円			
株式会社榊谷設計 2949	辞退			
株式会社三弘建築事務所 2576	辞退			
株式会社空間デザイン 1688	9,500,000円		落札	
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は随意契約理由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期	(変更理由)		
	変更後契約額			
	変更契約日			

令和4年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和4年11月26日

工事等名称	配水管布設工事(工事番号2261018)		NO. 57
種別	配水管	施行年度	令和4年度
施行場所	泉大津市夕風町地内	契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和5年 3月31日 まで		担当課 水道課
入札日時	令和4年 11月 18日 午前9時00分		
工事等の概要			契約の相手方
本管布設工 GX-DIP φ200 30.8m GX-DIP φ150 523.8m GX-DIP φ100 28.7m			商号(名称) 宮内水道
			住所 泉大津市我孫子1丁目3番50号
			契約金額(税込) 29,771,500円
			契約日 令和4年11月25日
			仮契約日
予定価格	29,900,000円(税抜)		
最低制限価格	27,065,000円(税抜)		
入札状況			
指名業者名(登録番号)	第1回入札金額(税抜)	備考	
(株)小橋商会 80	27,065,000円		
(有)福西住宅設備 95	27,065,000円		
(株)エスエス設備 39	27,065,000円		
宮内水道 171	27,065,000円	くじにより落札	
中央建材 38	27,065,000円		
小梅興業(株) 57	27,065,000円		
浜田設備工業所 36	辞退		
コニシエンジニアリング(株) 44	27,065,000円		
平野土木(株) 99	27,065,000円		
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。			
指名又は随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件		
第1回 変更契約	概要		
	変更後工期		
	変更後契約額		
	変更契約日		
第2回 変更契約	概要		
	変更後工期	(変更理由)	
	変更後契約額		
	変更契約日		

令和4年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和4年11月26日

工事等名称	幼稚園遊具更新工事		NO. 58	
種別	造園	施行年度	令和4年度	
施行場所	泉大津市昭和町4番38号 外1園		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和5年3月15日 まで		担当課	資産活用課
入札日時	令和4年11月18日 午前10時00分			
工事等の概要			契約の相手方	
遊具更新工事 1式 旭幼稚園 撤去3基、移設1基、設置2基 穴師幼稚園 撤去3基、移設1基、設置2基			商号(名称)	
			小梅興業株式会社	
			住所	
			泉大津市池園町15番37号	
			契約金額(税込)	
			29,992,600円	
予定価格	29,638,000円(税抜)		契約日	令和4年11月25日
最低制限価格	27,266,000円(税抜)		仮契約日	
入札状況				
指名業者名(登録番号)	第1回入札金額(税抜)	備考		
(有)植仁造園 97	27,266,000円			
(株)高寺造園 113	27,266,000円			
ドキ植物園 41	27,266,000円			
(株)さくらコーポレーション 2453	27,266,000円			
小梅興業(株) 57	27,266,000円	くじにより落札		
東光園緑化(株) 3872	辞退			
(株)頼白組 3358	辞退			
高橋園芸(株) 2418	29,600,000円			
関西植木(株) 1009	27,266,000円			
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期	(変更理由)		
	変更後契約額			
	変更契約日			

令和4年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和4年11月26日

工事等名称	令和4年度小松円形広場整備工事		NO. 59	
種別	造園	施行年度	令和4年度	
施行場所	泉大津市新港町地内 小松円形広場		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和5年3月17日まで		担当課	都市づくり政策課
入札日時	令和4年11月18日 午前10時30分			
工事等の概要			契約の相手方	
構造物撤去工 一式 運搬処理工 一式 雨水排水設備工 一式 園路広場整備工事 一式 サービス施設整備工 一式 管理施設整備工 一式			商号(名称)	
			株式会社さくらコーポレーション泉大津営業所	
			住所	
			大阪府泉大津市新港町3番地	
			契約金額(税込)	
予定価格	26,860,000円(税抜)	契約日	令和4年11月25日	
最低制限価格	24,153,000円(税抜)	仮契約日		
入札状況				
指名業者名(登録番号)		第1回入札金額(税抜)	備考	
(有)植仁造園	97	24,153,000円		
(株)高寺造園	113	24,153,000円		
ドキ植物園	41	24,153,000円		
(株)さくらコーポレーション	2453	24,153,000円	くじにより落札	
小梅興業(株)	57	24,153,000円		
(株)竹中庭園	3073	無効		
大阪造園土木(株)	2778	24,153,000円		
(株)昭和造園土木	2413	26,860,000円		
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期	(変更理由)		
	変更後契約額			
	変更契約日			

令和4年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和4年12月12日

工事等名称	泉大津市立条東小学校校舎棟長寿命化改良工事		NO. 一般4
種別	建築	施行年度	令和4年度
施行場所	泉大津市千原町二丁目12番1号		契約方法 制限付き一般競争入札
工期等	契約締結日から 令和6年8月31日 まで		担当課 資産活用課
入札日時	令和4年11月7日 午前10時00分		
工事等の概要		契約の相手方	
長寿命化改良工事 一式 校舎棟(5179.59㎡) 外壁改修工・防水改修工・内装改修工・建具改修工・外構改修工 ・電気設備改修工・機械設備改修工・昇降機械設備工・その他工		商号(名称)	
		名工建設株式会社大阪支店	
		住所	
		大阪市淀川区宮原四丁目1番6号	
		契約金額(税込)	
		1,318,005,700円	
予定価格	1,302,378,000円(税抜)		契約日 泉大津市議会で議決された日
最低制限価格	1,198,187,000円(税抜)		仮契約日 令和4年11月11日
入札状況			
指名業者名(登録番号)	第1回入札金額(税抜)		備考
大木建設(株) 3628	1,198,187,000円		くじにより落札
名工建設(株) 3275	1,198,187,000円		
榎柄谷工務店 1581	1,198,187,000円		
栗本建設工業(株) 1963	1,198,187,000円		
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。			
第1回 変更契約	概要		
	変更後工期		
	変更後契約額		
	変更契約日		

令和4年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和4年12月23日

工事等名称	配水管布設替工事(工事番号2271019)		NO. 60
種別	配水管	施行年度	令和4年度
施行場所	泉大津市本町地内	契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和5年 3月15日 まで		担当課 水道課
入札日時	令和4年 12月16日 午前9時00分		
工事等の概要		契約の相手方	
本管布設工 PE φ75 82.5m	商号(名称) 釜野工業株式会社		
	住所 泉大津市東港町11-19		
	契約金額(税込) 6,945,400円		
	予定価格	7,040,000円(税抜)	契約日 令和4年12月22日
最低制限価格	6,314,000円(税抜)	仮契約日	
入札状況			
指名業者名(登録番号)	第1回入札金額(税抜)	備考	
(株)木村産業 58	6,314,000円		
花田建設(株) 147	辞退		
(株)丸三水道工業所 141	6,314,000円		
釜野工業(株) 55	6,314,000円	くじにより落札	
(有)福西水道 54	辞退		
(株)小橋商会 80	辞退		
(有)福西住宅設備 95	6,314,000円		
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。			
指名又は 随意契約 理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件		
第1回 変更契約	概要		
	変更後工期		
	変更後契約額		
	変更契約日		
第2回 変更契約	概要		
	変更後工期	(変更理由)	
	変更後契約額		
	変更契約日		

令和4年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和4年12月23日

工事等名称	市役所庁舎会議室外災害対策対応整備工事		NO. 61	
種別	建築	施行年度	令和4年度	
施行場所	泉大津市東雲町9番12号		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和5年3月15日 まで		担当課	資産活用課
入札日時	令和4年12月16日 午前9時30分			
工事等の概要			契約の相手方	
大会議室改修 一式 市長・副市長室改修 一式			商号(名称)	有限会社 ウイード
			住所	泉大津市松之浜町1丁目15-2
			契約金額(税込)	2,576,200円
			契約日	令和4年12月22日
予定価格	2,559,000円(税抜)		仮契約日	
最低制限価格	2,342,000円(税抜)			
入札状況				
指名業者名(登録番号)	第1回入札金額(税抜)	備考		
裏松工務店(株) 167	辞退			
花田建設(株) 147	辞退			
(有)ウイード 40	2,342,000円	くじにより落札		
(株)アネスト 51	2,342,000円			
由樹建設(株) 90	辞退			
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は 随意契約 理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期	(変更理由)		
	変更後契約額			
	変更契約日			

令和4年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和4年12月23日

工事等名称	泉大津市立条東小学校校舎棟長寿命化改良工事に伴う監理業務委託		NO. 62
種別	委託		施行年度
施行場所	泉大津市千原町2丁目12番1号		契約方法
工期等	契約締結日から 令和6年 8月31日 まで		担当課
入札日時	令和4年12月16日 午前10時30分		
工事等の概要			契約の相手方
監理業務 一式			商号(名称)
1期工事	建築工事、電気・機械設備工事、その他工事		住所
2期工事	建築工事、電気・機械設備工事、EV工事、その他工事		
3期工事	建築工事、電気・機械設備工事、その他工事		
建築確認申請に伴う完了検査手続き 一式			契約金額(税込)
予定価格			契約日
最低制限価格			仮契約日
入札状況			
指名業者名(登録番号)	第1回入札金額(税抜)	第2回入札金額(税抜)	備考
			不 調
指名又は随意契約理由			
第1回 変更契約	概要		
	変更後工期		
	変更後契約額		
	変更契約日		
第2回 変更契約	概要		
	変更後工期		(変更理由)
	変更後契約額		
	変更契約日		

令和4年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和5年2月3日

工事等名称	助松公園プールろ過機交換工事		NO. 63	
種別	機械器具設置	施行年度	令和4年度	
施行場所	泉大津市松之浜町一丁目地内		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和5年7月31日 まで		担当課	都市づくり政策課
入札日時	令和5年1月27日 午前9時00分			
工事等の概要			契約の相手方	
ろ過機撤去工 一式 ろ過機設置工 一式 試運転調整工 一式			商号(名称)	
			アイテック株式会社	
			住所	
			大阪市北区梅田1丁目13番1号大阪梅田ツインタワーズ・サウス	
			契約金額(税込)	
			64,799,900円	
予定価格	65,660,000円(税抜)		契約日	令和5年2月2日
最低制限価格	58,909,000円(税抜)		仮契約日	
入札状況				
指名業者名(登録番号)		第1回入札金額(税抜)	備考	
オルガノ(株)	1731	辞退		
三機工業(株)	1919	辞退		
荏原実業(株)	1659	辞退		
(株)第一テクノ	2611	辞退		
荏原商事(株)	3050	辞退		
水ingエンジニアリング(株)	1552	辞退		
水道機工(株)	1534	辞退		
理水化学(株)	1400	辞退		
光伸(株)	1347	58,909,000円		
アイテック(株)	1442	58,909,000円	くじにより落札	
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期	(変更理由)		
	変更後契約額			
	変更契約日			