

令和5年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和5年5月19日

工事等名称	配水管布設替工事(工事番号2371003)		NO. 13	
種別	配水管	施行年度	令和5年度	
施行場所	泉大津市穴田及び肥子町 地内		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和5年 11月 30日 まで		担当課	水道課
入札日時	令和5年 5月 12日 午前9時00分			
工事等の概要			契約の相手方	
本管布設工 GX-DIP φ200 198.6m 仮設管布設工 PE φ100 108.8m			商号(名称)	有限会社福西住宅設備
			住所	泉大津市千原町1丁目5番11号
			契約金額(税込)	39,132,500円
			契約日	令和5年5月18日
予定価格	39,370,000円(税抜)		仮契約日	
最低制限価格	35,575,000円(税抜)			
入札状況				
指名業者名(申請番号)	第1回入札金額(税抜)	備考		
株式会社小橋商会 11_6YBA2C	35,575,000円			
有限会社福西住宅設備 11_UNXL5M	35,575,000円	くじにより落札		
中央建材 11_QY1TSA	35,575,000円			
小梅興業株式会社 11_ROVA57	35,575,000円			
浜田設備工業所 11_31AJQK	辞退			
大昇建設株式会社 11_UA46SH	35,575,000円			
株式会社木村産業 11_ME8CJ2	35,575,000円			
小西建設株式会社 11_M3KTW9	35,575,000円			
コニシエンジニアリング株式会社 11_HA84YO	35,575,000円			
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期	(変更理由)		
	変更後契約額			
	変更契約日			

令和5年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和5年5月19日

工事等名称	配水管布設替工事(工事番号2371002)		NO. 14			
種別	配水管	施行年度	令和5年度			
施行場所	泉大津市東助松町一丁目 地内		契約方法	指名競争入札		
工期等	契約締結日から 令和5年9月30日 まで		担当課	水道課		
入札日時	令和5年5月12日 午前9時30分					
工事等の概要			契約の相手方			
本管布設工 GX-DIP φ200 0.4m GX-DIP φ150 235.7m GX-DIP φ100 3.1m GX-DIP φ75 4.8m			商号(名称)	平野土木株式会社		
			住所	泉大津市池浦町4丁目8番20号		
			契約金額(税込)	35,329,800円		
			予定価格	35,550,000円(税抜)	契約日	令和5年5月18日
			最低制限価格	32,118,000円(税抜)	仮契約日	
入札状況						
指名業者名(申請番号)	第1回入札金額(税抜)	備考				
釜野工業株式会社 11_74QOH6	32,118,000円					
株式会社丸三水道工業所 11_I7OQUK	32,118,000円					
平野土木株式会社 11_04QJIZ	32,118,000円	くじにより落札				
有限会社福西水道 11_THSRFM	32,118,000円					
株式会社エスエス設備 11_ADEH08	32,118,000円					
有限会社奥野水道設備 11_7BZKSP	32,118,000円					
花田建設株式会社 11_GAPNKS	32,118,000円					
宮内水道 11_WTYOE2	32,118,000円					
浜田設備工業所 11_31AJQK	辞退					
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。						
指名又は随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件					
第1回 変更契約	概要					
	変更後工期					
	変更後契約額					
	変更契約日					
第2回 変更契約	概要					
	変更後工期	(変更理由)				
	変更後契約額					
	変更契約日					

令和5年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和5年5月19日

工事等名称	かみじょう認定こども園フェンス等設置工事		NO. 15	
種別	土木	施行年度	令和5年度	
施行場所	泉大津市東助松町4丁目8番18号		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和5年8月31日 まで		担当課	資産活用課
入札日時	令和5年5月12日 午前 10時00分			
工事等の概要			契約の相手方	
フェンス等設置工事 1式 既存出入口引戸撤去 2基 フェンス設置 34m 出入口引戸設置 2基			商号(名称)	泉州軌道整備株式会社
			住所	泉大津市豊中町3丁目1番33号
			契約金額(税込)	4,345,000円
			契約日	令和5年5月18日
予定価格	4,294,000円(税抜)		仮契約日	
最低制限価格	3,950,000円(税抜)			
入札状況				
指名業者名(申請番号)	第1回入札金額(税抜)	備考		
日生建設株式会社 11_HM4KBJ	3,950,000円			
大昇建設株式会社 11_UA46SH	不参加			
泉環境整備株式会社 11_KYM7DT	辞退			
泉州軌道整備株式会社 11_T68F5K	3,950,000円	くじにより落札		
小西建設株式会社 11_M3KTW9	4,290,000円			
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期	(変更理由)		
	変更後契約額			
	変更契約日			

令和5年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和5年5月19日

工事等名称	公共下水道事業管渠布設工事に伴う舗装復旧工事(その1)		NO. 16
種別	舗装		施行年度 令和5年度
施行場所	泉大津市豊中町二丁目・三丁目 地内		契約方法 指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和5年8月31日 まで		担当課 下水道課
入札日時	令和5年5月12日 午前10時30分		
工事等の概要			契約の相手方
舗装工 1,413㎡			商号(名称)
			福田道路株式会社関西支店
			住所
			大阪市浪速区難波中三丁目9番1号
			契約金額(税込)
			12,604,900円
予定価格	12,817,000円(税抜)		契約日 令和5年5月18日
最低制限価格	11,459,000円(税抜)		仮契約日
入札状況			
指名業者名(申請番号)	第1回入札金額(税抜)		備考
日本道路株式会社 11_PCAZE6	12,817,000円		
前田道路株式会社 12_ZJMRYO	無効		
東亜道路工業株式会社 12_ZB1IGE	11,459,000円		
株式会社佐藤渡辺 12_1QS4PK	辞退		
福田道路株式会社 12_DT5S10	11,459,000円		くじにより落札
三井住建道路株式会社 12_B3Y1C5	11,459,000円		
フジタ道路株式会社 12_2CD6TV	辞退		
株式会社昭建 12_R96BYC	辞退		
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。			
指名又は随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件		
第1回 変更契約	概要		
	変更後工期		
	変更後契約額		
	変更契約日		
第2回 変更契約	概要		
	変更後工期	(変更理由)	
	変更後契約額		
	変更契約日		

令和5年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和5年5月19日

工事等名称	池上曾根弥生学習館整備工事		NO. 17	
種別	建築	施行年度	令和5年度	
施行場所	泉大津市千原町2丁目12番45号		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和6年3月15日 まで		担当課	資産活用課
入札日時	令和5年5月12日 午前11時00分			
工事等の概要			契約の相手方	
外壁改修、シール替え、鉄部塗装 防水工事 アルミ庇設置 ウッドデッキ張替え デッキ天井塗装 建具改修 展示室内部改修、水槽改修、トイレ改修 LED照明器具への取替 屋外露出冷媒管保温改修 外構工事 上記に伴う付帯工事			商号(名称)	
			有限会社 ウイード	
			住所	
			泉大津市松之浜町1丁目15-2	
			契約金額(税込)	
			67,173,700円	
予定価格	66,378,000円(税抜)		契約日	令和5年5月18日
最低制限価格	61,067,000円(税抜)		仮契約日	
入札状況				
指名業者名(申請番号)	第1回入札金額(税抜)	備考		
株式会社貫源組 11_NIR3UF	辞退			
株式会社アネスト 11_G8T4CI	辞退			
有限会社ウイード 11_OIZJFG	61,067,000円	くじにより落札		
由樹建設株式会社 11_JI2GH8	辞退			
日生建設株式会社 11_HM4KBJ	辞退			
花田建設株式会社 11_GAPNKS	61,067,000円			
久井建設工業株式会社 11_KAUSFH	66,350,000円			
協立技研株式会社 11_PG7NW9	辞退			
貫野建設株式会社 11_FP5SXQ	辞退			
裏松工務店株式会社 11_O1DSW	辞退			
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期	(変更理由)		
	変更後契約額			
	変更契約日			

令和5年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和5年5月19日

工事等名称	配水管布設替工事実施設計業務委託			NO. 18
種別	委託		施行年度	令和5年度
施行場所	泉大津市助松町一丁目及び東助松町一丁目外 地内		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和6年2月29日 まで		担当課	水道課
入札日時	令和5年5月12日 午後 1 時00 分			
工事等の概要			契約の相手方	
実施設計業務(1~12工区) φ75~φ200 3,585m			商号(名称)	
			日本水工設計株式会社大阪支社	
			住所	
			大阪府中央区伏見町4丁目1番1号	
			契約金額(税込)	
			20,856,000円	
予定価格	30,274,000円(税抜)		契約日	令和5年5月19日
最低制限価格	18,165,000円(税抜)		仮契約日	
入札状況				
指名業者名(申請番号)		第1回入札金額(税抜)	第2回入札金額(税抜)	備考
株式会社日水コン	14_EPJLGM	辞退		
フジ地中情報株式会社	14_8L4QT6	辞退		
株式会社 大阪水道総合サービス	14_WTFQOC	辞退		
株式会社NJS	14_AOBYG6	辞退		
日本水工設計株式会社	14_4ULP8M	18,960,000円		落札
株式会社東京設計事務所	14_1EJPD	辞退		
株式会社 中央設計技術研究所	14_04ZEXV	辞退		
株式会社ウエスコ	14_FRC70Y	26,800,000円		
株式会社三水コンサルタント	14_25K9BA	53,860,000円		
中日本建設コンサルタント株式会社	14_5NKG2F	39,810,000円		
株式会社日建技術コンサルタント	14_8TX7D3	28,686,000円		
オリジナル設計株式会社	14_IT1R2S	23,500,000円		
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は 随意契約 理由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期	(変更理由)		
	変更後契約額			
	変更契約日			

令和5年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和5年5月19日

工事等名称	泉大津市立楠小学校校舎棟長寿命化改良工事外に伴う設計業務委託		NO. 19	
種別	委託	施行年度	令和5年度	
施行場所	泉大津市我孫子2丁目4番7号		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和6年11月30 まで		担当課	資産活用課
入札日時	令和5年5月12日 午後 1時30分			
工事等の概要			契約の相手方	
楠小学校校舎棟長寿命化改良工事 楠小学校メディアセンター新築工事 (1)基本設計業務 一式 (2)実施設計業務 一式			商号(名称)	
			住所	
			契約金額(税込)	
予定価格	79,468,000円(税抜)		契約日	
最低制限価格	47,681,000円(税抜)		仮契約日	
入札状況				
指名業者名(申請番号)	第1回入札金額(税抜)	第2回入札金額(税抜)	備考	
株式会社梓設計 14_V8OBJ	辞退		取り止め	
株式会社山下設計 14_F6AJ0I	辞退			
株式会社佐藤総合計画 14_JX1GVI	辞退			
株式会社東畑建築事務所 14_AZ59B7	辞退			
株式会社石本建築事務所 14_XOHYG4	辞退			
株式会社内藤建築事務所 14_4N9EUQ	辞退			
株式会社日立建設設計 14_N5YOKH	辞退			
株式会社類設計室 14_DYBVRC	辞退			
株式会社INA新建築研究所 14_TGMQIX	辞退			
株式会社教育施設研究所 14_EL6ZNB	辞退			
株式会社JFE設計 14_OLNFS				
株式会社URリンケージ 14_FK2NC9	辞退			
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は 随意契約 理由				
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期		(変更理由)	
	変更後契約額			
	変更契約日			

令和5年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和5年5月22日

工事等名称	汐見ポンプ場脱水機棟撤去工事および倉庫・書庫建築工事にかかる実施設計業務委託		NO. 20			
種別	委託	施行年度	令和5年度			
施行場所	泉大津市汐見町98-4(泉大津市汐見ポンプ場)		契約方法	指名競争入札		
工期等	契約締結日から 令和5年11月30 まで		担当課	下水道課		
入札日時	令和5年5月15日 午前10時00分					
工事等の概要			契約の相手方			
実施設計業務 撤去工事 脱水機棟 鉄筋コンクリート地上3階建 床面積 1173.29㎡ 汚泥貯留ポンプ室 鉄筋コンクリート地上1階建 床面積 121.50㎡ 汚泥濃縮槽 鉄筋コンクリート地上1階建 床面積 約80㎡ 建築工事 倉庫・書庫建築工事 鉄骨造2階建 延床面積 約320㎡			商号(名称)	株式会社徳岡設計		
			住所	大阪府中央区本町橋5番14号		
			契約金額(税込)	16,093,000円		
			予定価格	21,705,000円(税抜)	契約日	令和5年5月19日
			最低制限価格	13,023,000円(税抜)	仮契約日	
入札状況						
指名業者名(申請番号)	第1回入札金額(税抜)	第2回入札金額(税抜)	備考			
株式会社 浦野設計 14_BUMTAZ	19,000,000円					
株式会社 トクオ 14_I4D1US	9,030,000円		無効			
株式会社市浦ハウジング&プランニング 14_7A3D12	辞退					
大和不動産鑑定株式会社 14_46K2DH	辞退					
共同設計株式会社 14_KTNMIV	18,000,000円					
株式会社杉原設計事務所 14_H10OAE	辞退					
株式会社岡本設計 14_XGRQOB	15,000,000円					
株式会社徳岡設計 14_YTDQ81	14,630,000円		落札			
株式会社浦辺設計 14_3IANSW	辞退					
株式会社梶谷設計 14_OW3M3I	辞退					
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。						
指名又は随意契約理由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件					
第1回 変更契約	概要					
	変更後工期					
	変更後契約額					
	変更契約日					
第2回 変更契約	概要					
	変更後工期	(変更理由)				
	変更後契約額					
	変更契約日					

令和5年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和5年5月22日

工事等名称	泉大津市立小津中学校給食棟新築工事に伴う設計業務委託		NO. 21	
種別	委託	施行年度	令和5年度	
施行場所	泉大津市助松町2丁目13番1号		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和6年2月28日 まで		担当課	資産活用課
入札日時	令和5年5月15日 午前 10 時 30 分			
工事等の概要			契約の相手方	
小津中学校給食棟新築工事 (1)基本設計業務 一式 (2)実施設計業務 一式			商号(名称)	株式会社 都市環境設計
			住所	大阪市浪速区恵美須西二丁目14番30号
			契約金額(税込)	11,000,000円
			契約日	令和5年5月19日
予定価格	13,615,000円(税抜)		仮契約日	
最低制限価格	8,169,000円(税抜)			
入札状況				
指名業者名(申請番号)	第1回入札金額(税抜)	第2回入札金額(税抜)	備考	
株式会社相和技術研究所 14_PFU1SD	16,300,000円			
株式会社壇建築計画事務所 14_RKI6EU	無効			
株式会社手島建築設計事務所 14_FXQDPO	辞退			
株式会社都市環境設計 14_CTKG3Q	10,000,000円		落札	
株式会社高橋建築設計事務所 14_G7BQLA	22,900,000円			
株式会社アルト建築設計事務所 14_F4D7NQ	10,990,000円			
株式会社空間デザイン 14_VT9ZCG	12,400,000円			
新建築設計事業協同組合 14_4UYN3S	18,610,000円			
株式会社 中尾建築事務所 14_2CFR0D	11,500,000円			
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は随意契約理由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期	(変更理由)		
	変更後契約額			
	変更契約日			

令和5年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和5年5月22日

工事等名称	助松市営住宅長寿命化改良工事設計業務委託		NO. 22	
種別	委託	施行年度	令和5年度	
施行場所	泉大津市助松町2丁目13番30号		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和5年11月30 まで		担当課	資産活用課
入札日時	令和5年5月15日 午前11時00分			
工事等の概要			契約の相手方	
設計業務 一式 (建築、電気設備、機械設備)	積算業務 一式 (建築、電気設備、機械設備)		商号(名称)	株式会社 内藤設計
			住所	大阪市中央区今橋二丁目2番11号
			契約金額(税込)	4,532,000円
予定価格	5,816,000円(税抜)		契約日	令和5年5月19日
最低制限価格	3,490,000円(税抜)		仮契約日	
入札状況				
指名業者名(申請番号)		第1回入札金額(税抜)	第2回入札金額(税抜)	備考
松岡野崎建築事務所 13_7Q2RTC		6,750,000円		
株式会社エーアンドシー設計 13_VO62I5		10,500,000円		
金子建築事務所 13_DXVZ4R		辞退		
株式会社汎設計 14_HLVNQY		辞退		
株式会社前田都市設計 14_YE36PF		6,000,000円		
株式会社内藤設計 14_9Y7QNE		4,120,000円		落札
コンストラクションインベストメントマネジャーズ株式会社 14_VSHQ5I		4,716,000円		
株式会社施設工学研究所 14_62FK3N		辞退		
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は 随意契約 理由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期		(変更理由)	
	変更後契約額			
	変更契約日			

