

令和5年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和5年6月17日

工事等名称	配水管布設替工事(工事番号2371006)		NO. 23	
種別	配水管	施行年度	令和5年度	
施行場所	泉大津市臨海町一丁目 地内		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和5年 11月 15日 まで		担当課	水道課
入札日時	令和5年 6月 12日 午前9時00分			
工事等の概要			契約の相手方	
本管布設工 GX-DIP φ200 192.2m GX-DIP φ100 20.8m GX-DIP φ75 3.0m			商号(名称)	
			小西建設 株式会社	
			住所	
			泉大津市戎町3番18号	
			契約金額(税込)	
		31,933,000円		
予定価格	32,070,000円(税抜)		契約日	令和5年6月16日
最低制限価格	29,030,000円(税抜)		仮契約日	
入札状況				
指名業者名(申請番号)		第1回入札金額(税抜)	備考	
株式会社小橋商会	11_6YBA2C	29,030,000円		
中央建材	11_QY1TSA	29,030,000円		
小梅興業株式会社	11_ROVA57	29,030,000円		
大昇建設株式会社	11_UA46SH	29,030,000円		
株式会社木村産業	11_ME8CJ2	29,030,000円		
小西建設株式会社	11_M3KTW9	29,030,000円	くじにより落札	
コニシエンジニアリング株式会社	11_HA84YO	29,030,000円		
釜野工業株式会社	11_74QOH6	29,030,000円		
株式会社丸三水道工業所	11_I7OQUK	29,030,000円		
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期		(変更理由)	
	変更後契約額			
	変更契約日			

令和5年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和5年6月17日

工事等名称	配水管布設替工事(工事番号2371007)		NO. 24
種別	配水管	施行年度	令和5年度
施行場所	泉大津市新港町 地内	契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和5年11月15日 まで		担当課 水道課
入札日時	令和5年6月12日 午前9時30分		
工事等の概要		契約の相手方	
本管布設工 GX-DIP φ200 133.0m		商号(名称)	
		花田建設株式会社	
		住所	
		泉大津市池浦町4丁目9-8	
		契約金額(税込)	
		22,627,000円	
予定価格	22,550,000円(税抜)		契約日 令和5年6月16日
最低制限価格	20,570,000円(税抜)		仮契約日
入札状況			
指名業者名(申請番号)		第1回入札金額(税抜)	備考
有限会社福西水道	11_THSRFM	20,570,000円	
有限会社奥野水道設備	11_7BZKSP	20,570,000円	
花田建設株式会社	11_GAPNKS	20,570,000円	くじにより落札
宮内水道	11_WTYOE2	20,570,000円	
株式会社小橋商会	11_6YBA2C	20,570,000円	
有限会社福西住宅設備	11_UNXL5M	20,570,000円	
中央建材	11_QY1TSA	20,570,000円	
小梅興業株式会社	11_ROVA57	20,570,000円	
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。			
指名又は 随意契約 理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件		
第1回 変更契約	概要		
	変更後工期		
	変更後契約額		
	変更契約日		
第2回 変更契約	概要		
	変更後工期	(変更理由)	
	変更後契約額		
	変更契約日		

令和5年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和5年6月17日

工事等名称	配水管移設工事(工事番号2375004)		NO. 25			
種別	配水管	施行年度	令和5年度			
施行場所	泉大津市池浦町五丁目及び宮町 地内		契約方法	指名競争入札		
工期等	契約締結日から 令和5年9月15日 まで		担当課	水道課		
入札日時	令和5年6月12日 午前 10時00分					
工事等の概要			契約の相手方			
本管布設工 GX-DIP φ350 24.2m GX-DIP φ150 5.2m			商号(名称)	株式会社 木村産業		
			住所	泉大津市池園町15-37		
			契約金額(税込)	11,512,600円		
			予定価格	11,650,000円(税抜)	契約日	令和5年6月16日
			最低制限価格	10,466,000円(税抜)	仮契約日	
入札状況						
指名業者名(申請番号)	第1回入札金額(税抜)	備考				
浜田設備工業所 11_31AJQK	辞退					
大昇建設株式会社 11_UA46SH	10,466,000円					
株式会社木村産業 11_ME8CJ2	10,466,000円	くじにより落札				
小西建設株式会社 11_M3KTW9	無効					
コニシエンジニアリング株式会社 11_HA84YO	10,466,000円					
釜野工業株式会社 11_74QOH6	10,466,000円					
株式会社丸三水道工業所 11_I7OQUK	10,466,000円					
平野土木株式会社 11_04QJ1Z	10,466,000円					
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。						
指名又は 随意契約 理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件					
第1回 変更契約	概要					
	変更後工期					
	変更後契約額					
	変更契約日					
第2回 変更契約	概要					
	変更後工期	(変更理由)				
	変更後契約額					
	変更契約日					

令和5年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和5年6月17日

工事等名称	配水管布設替に伴う路面復旧工事(工事番号2372005)		NO. 26
種別	舗装		施行年度 令和5年度
施行場所	泉大津市本町及び東助松町一丁目 地内		契約方法 指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和5年12月15日 まで		担当課 水道課
入札日時	令和5年6月12日 午前10時30分		
工事等の概要			契約の相手方
1工区 本町 270.1㎡			商号(名称)
2工区 東助松町一丁目 488.5㎡			株式会社清川組大阪支店
3工区 臨海町一丁目 668.1㎡			住所
4工区 新港町 341.1㎡			大阪市中央区中寺二丁目4番20号中寺町ビル2F
5工区 臨海町三丁目 376.5㎡			
			契約金額(税込)
			16,505,500円
予定価格	16,800,000円(税抜)		契約日 令和5年6月16日
最低制限価格	15,005,000円(税抜)		仮契約日
入札状況			
指名業者名(申請番号)	第1回入札金額(税抜)		備考
日本道路株式会社 11_PCAZE6	16,800,000円		
明清建設工業株式会社 12_ECIFUJ	辞退		
協和道路株式会社 12_FNWGMR	15,005,000円		
木下工業株式会社 12_PYCWLK	15,005,000円		
村本道路株式会社 12_T3IC98	16,500,000円		
株式会社清川組 12_T142CR	15,005,000円		くじにより落札
鹿島道路株式会社 12_KMPU7Q	不参加		
世紀東急工業株式会社 12_VTE8QL	15,005,000円		
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。			
指名又は随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件		
第1回 変更契約	概要		
	変更後工期		
	変更後契約額		
	変更契約日		
第2回 変更契約	概要		
	変更後工期	(変更理由)	
	変更後契約額		
	変更契約日		

令和5年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和5年6月17日

工事等名称	令和5年度道路補修等維持工事に伴う単価契約		NO. 27
種別	舗装		施行年度 令和5年度
施行場所	泉大津市内各所		契約方法 指名競争入札
工期等	令和5年 7月 1日 から 令和6年 3月 31日 まで		担当課 土木課
入札日時	令和5年 6月 12日 午前 11時 00分		
工事等の概要			契約の相手方
道路補修等維持工事	1 式		商号(名称) 木下工業株式会社
			住所 大阪府中央区北新町三番四号
			契約金額(税込) 49,834,400円
	予定価格	50,311,000円(税抜)	契約日 令和5年 6月 16日
	最低制限価格	45,304,000円(税抜)	仮契約日
入札状況			
指名業者名(登録番号)	第1回入札金額(税抜)		備考
日本道路株式会社 11_PCAZE6	50,311,000円		
鹿島道路株式会社 12_KMPU7Q	辞退		
株式会社ガイアート 12_4LRK1P	45,304,000円		
常盤工業株式会社 12_PK0OVN	45,304,000円		
木下工業株式会社 12_PYCWLK	45,304,000円		くじにより落札
株式会社 街路 12_GM3PR5	辞退		
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。			
指名又は 随意契約 理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件		
第1回 変更契約	概要		
	変更後工期		
	変更後契約額		
	変更契約日		
第2回 変更契約	概要		
	変更後工期	(変更理由)	
	変更後契約額		
	変更契約日		

令和5年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和5年6月17日

工事等名称	令和5年度小松町横断歩道移設外工事			NO. 28
種別	土木		施行年度	令和5年度
施行場所	泉大津市小松町地内 松之浜大津川線		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和5年11月30日 まで		担当課	都市づくり政策課
入札日時	令和5年6月12日 午前11時30分			
工事等の概要			契約の相手方	
撤去工	1式		商号(名称)	
移設工	1式		株式会社 木村産業	
舗装工	1式		住所	
区画線工	1式		泉大津市池園町15-37	
柵設置工	1式		契約金額(税込)	
運搬処理工	1式		7,046,600円	
予定価格	7,201,000円(税抜)		契約日	令和5年6月16日
最低制限価格	6,406,000円(税抜)		仮契約日	
入札状況				
指名業者名(申請番号)		第1回入札金額(税抜)	備考	
株式会社木村産業	11_ME8CJ2	6,406,000円	くじにより落札	
株式会社車谷	11_QV25SC	不参加		
株式会社貝瀬建設工業	11_WB9GJZ	6,406,000円		
久井建設工業株式会社	11_KAUSFH	辞退		
株式会社新栄商会	11_OI70R2	6,406,000円		
株式会社新星	11_9JSPRE	6,406,000円		
株式会社HOPE	11_YU40Z2	6,406,000円		
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は 随意契約 理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期		(変更理由)	
	変更後契約額			
	変更契約日			

令和5年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和5年6月17日

工事等名称	東陽中学校トイレ改修工事		NO. 29			
種別	建築	施行年度	令和5年度			
施行場所	泉大津市池浦町4丁目4番1号		契約方法	指名競争入札		
工期等	契約締結日から 令和5年10月31日 まで		担当課	資産活用課		
入札日時	令和5年6月12日 午後1時30分					
工事等の概要			契約の相手方			
トイレ改修工事 1式 1～4階(約135㎡) 上記に伴う付帯工事			商号(名称)	貫野建設株式会社		
			住所	泉大津市板原町5丁目10番8号		
			契約金額(税込)	59,722,300円		
			予定価格(税抜)	59,015,000円(税抜)	契約日	令和5年6月16日
			最低制限価格(税抜)	54,293,000円(税抜)	仮契約日	
入札状況						
指名業者名(申請番号)	第1回入札金額(税抜)	備考				
株式会社アネスト 11_G8T4CI	54,293,000円					
有限会社ウイード 11_OIZJFG	辞退					
由樹建設株式会社 11_JI2GH8	辞退					
日生建設株式会社 11_HM4KBJ	54,293,000円					
花田建設株式会社 11_GAPNKS	54,293,000円					
久井建設工業株式会社 11_KAUSFH	辞退					
協立技研株式会社 11_PG7NW9	辞退					
貫野建設株式会社 11_FP5SXQ	54,293,000円	くじにより落札				
裏松工務店株式会社 11_JO1DSW	辞退					
株式会社貫源組 11_NIR3UF	辞退					
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。						
指名又は随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件					
第1回 変更契約	概要					
	変更後工期					
	変更後契約額					
	変更契約日					
第2回 変更契約	概要					
	変更後工期	(変更理由)				
	変更後契約額					
	変更契約日					

令和5年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和5年6月16日

工事等名称	新教育支援センター改修工事設計業務委託			NO. 30
種別	委託		施行年度	令和5年度
施行場所	泉大津市東雲町9番54号		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和5年12月15 まで			担当課
入札日時	令和5年6月9日 午前 9時00分			
工事等の概要			契約の相手方	
設計業務 1式 (建築、電気設備、機械設備) 積算業務 1式 (建築、電気設備、機械設備)			商号(名称)	
			株式会社阿波設計事務所	
			住所	
			大阪市浪速区元町2丁目2番12号	
			契約金額(税込)	
			10,958,200円	
予定価格	16,601,000円(税抜)		契約日	令和5年6月15日
最低制限価格	9,961,000円(税抜)		仮契約日	
入札状況				
指名業者名(申請番号)		第1回入札金額(税抜)	第2回入札金額(税抜)	備考
株式会社阿波設計事務所 14_RGUB4D		9,962,000円		落札
株式会社坂倉建築研究所 14_NWR28I		辞退		
株式会社山田総合設計 14_OU3LO1		辞退		
株式会社 建綜研 14_NMAK0U		10,570,000円		
株式会社 小野設計 14_E7P2SI		辞退		
株式会社小笠原設計 14_XWHCJ4		9,840,000円		無効
株式会社小西設計 14_73BR4V		19,800,000円		
株式会社双星設計 14_O3M5YV		辞退		
株式会社藤田建築設計事務所 14_ZXOB4P		辞退		
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は 随意契約 理由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期	(変更理由)		
	変更後契約額			
	変更契約日			

令和5年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和5年6月16日

工事等名称	助松公園プール給送水管布設替工事実施設計業務委託		NO. 31
種別	委託		施行年度 令和5年度
施行場所	泉大津市松之浜町一丁目地内 助松公園プール		契約方法 指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和5年10月20 まで		担当課 都市づくり政策課
入札日時	令和5年6月9日 午前 9時30分		
工事等の概要			契約の相手方
助松公園プール 布設替詳細設計 1式 現地測量 1式			商号(名称)
			住所
			契約金額(税込)
予定価格	4,510,000円(税抜)		契約日
最低制限価格	2,706,000円(税抜)		仮契約日
入札状況			
指名業者名(申請番号)	第1回入札金額(税抜)	第2回入札金額(税抜)	備考
株式会社相和技術研究所 14_PFU1SD	辞退		不 調
株式会社水工社 14_XQ50MV	20,400,000円	辞退	
株式会社都市環境設計 14_CTKG3Q	14,110,000円	辞退	
株式会社丸川建築設計事務所 14_L1OG6V	辞退		
株式会社施設工学研究所 14_62FK3N	辞退		
株式会社汎設計 14_HLVNQY	辞退		
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。			
指名又は 随意契約 理由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件		
第1回 変更契約	概要		
	変更後工期		
	変更後契約額		
	変更契約日		
第2回 変更契約	概要		
	変更後工期	(変更理由)	
	変更後契約額		
	変更契約日		

令和5年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和5年6月24日

工事等名称	総合体育館空調設備外設置工事に伴う監理業務委託		NO. 32
種別	委託	施行年度	令和5年度
施行場所	泉大津市宮町2番50号	契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和6年3月15日 まで		担当課 資産活用課
入札日時	令和5年6月9日 午前10時00分		
工事等の概要		契約の相手方	
監理業務(重点監理) 1式 工事概要: 大体育室床改修工事及び空調設備設置工事 空調設備設置に伴うファン室及び器具庫改修工事 自家発電設備設置工事 外構工事 上記に伴う付帯工事		商号(名称)	
		株式会社アルト建築設計事務所	
		住所	
		大阪市北区東天満2丁目6番8号	
		契約金額(税込)	
		6,050,000円	
予定価格	7,176,000円(税抜)		契約日
最低制限価格	4,306,000円(税抜)		仮契約日
入札状況			
指名業者名(申請番号)	第1回入札金額(税抜)	第2回入札金額(税抜)	備考
株式会社壇建築計画事務所 14_RKI6EU	辞退		
株式会社山田総合設計 14_OU3LO1	辞退		
共同設計株式会社 14_KTNMIV	辞退		
株式会社 中尾建築事務所 14_2CFR0D	5,900,000円		
株式会社浦辺設計 14_3IANSW	辞退		
株式会社高橋建築設計事務所 14_G7BQLA	辞退		
株式会社アルト建築設計事務所 14_F4D7NQ	5,500,000円		落札
新建築設計事業協同組合 14_4UYN3S	辞退		
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。			
指名又は随意契約理由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件		
第1回変更契約	概要		
	変更後工期		
	変更後契約額		
	変更契約日		
第2回変更契約	概要		
	変更後工期	(変更理由)	
	変更後契約額		
	変更契約日		

令和5年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和5年6月16日

工事等名称	池上曾根弥生学習館整備工事に伴う監理業務委託			NO. 33
種別	委託		施行年度	令和5年度
施行場所	泉大津市千原町2丁目12番45号		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和6年3月15日 まで		担当課	資産活用課
入札日時	令和5年6月9日 午前 10 時 30 分			
工事等の概要			契約の相手方	
監理業務(重点監理) 1式 工事概要: 外装・内装改修工事 外構工事 上記に伴う付帯工事			商号(名称)	
			株式会社 水工社	
			住所	
			大阪府中央区備後町1丁目6-15	
			契約金額(税込)	
			3,190,000円	
予定価格	2,990,000円(税抜)		契約日	令和5年6月15日
最低制限価格	1,794,000円(税抜)		仮契約日	
入札状況				
指名業者名(申請番号)		第1回入札金額(税抜)	第2回入札金額(税抜)	備考
株式会社手島建築設計事務所 大阪支社 14_FXQDPO		辞退		
株式会社水工社 14_XQ50MV		3,000,000円	2,900,000円	落札
株式会社小西設計 14_73BR4V		無効		
株式会社土屋総合設計 14_WI4PQE		3,110,000円	2,990,000円	
株式会社遠藤克彦建築研究所 14_PFYLAR		辞退		
株式会社前田都市設計 14_YE36PF		9,000,000円	辞退	
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は 随意契約 理由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期		(変更理由)	
	変更後契約額			
	変更契約日			