

令和5年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和5年7月10日

工事等名称	令和5年度夕風町地内公共下水道管渠布設工事(その1)		NO. 一般2	
種別	土木	施行年度	令和5年度	
施行場所	泉大津市夕風町 地内		契約方法	制限付き一般競争入札
工期等	契約締結日から 令和6年2月28日 まで		担当課	下水道課
入札日時	令和5年7月3日 午前9時30分			
工事等の概要			契約の相手方	
(汚水5.45%) (雨水5.51%) ◎PRPφ250mm管布設工 237.35m ◎FRPMφ1350mm管接続工 319.60m ◎PRPφ200mm管布設工 224.75m ◎FRPMφ600mm管接続工 47.00m 1号組立人孔設置工 15箇所 ◎FRPMφ500mm管接続工 6.00m 5号組立人孔設置工 2箇所 4号組立人孔設置工 6箇所 1号組立人孔設置工 7箇所			商号(名称) 奈良建設株式会社大阪支店  住所 大阪市北区中津1丁目10番2号  契約金額(税込) 369,468,000円	
予定価格	367,262,000円(税抜)		契約日	令和5年7月7日
最低制限価格	335,880,000円(税抜)		仮契約日	
入札状況				
指名業者名(申請番号)		第1回入札金額(税抜)	備考	
機動建設工業(株) 12_IE3RPY		辞退		
岸本建設(株) 12_ISNCR6		335,880,000円		
清田軌道工業(株) 12_EGXRC2		335,880,000円		
奥村組土木興業(株) 12_7K6CNE		335,880,000円		
(株)森長組 12_D5CKS4		335,880,000円		
エクシオグループ(株) 12_09XNCB		辞退		
奈良建設(株) 12_B4ANFW		335,880,000円	くじにより落札	
岩田地崎建設(株) 12_80CHVJ		335,880,000円		
大日本土木(株) 12_BWKRQ5		335,880,000円		
TSUCHIYA(株) 12_VZMTIS		335,880,000円		
真柄建設(株) 12_F2PWW9		335,880,000円		
みらい建設工業(株) 12_KHXI8J		335,880,000円		
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			

令和5年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和5年7月10日

工事等名称	令和5年度公共下水道事業第1工区管渠布設工事		NO. 一般3			
種別	土木	施行年度	令和5年度			
施行場所	泉大津市池浦町五丁目、宮町、豊中町一丁目及び北豊中町一丁目地内		契約方法	制限付き一般競争入札		
工期等	契約締結日から 令和6年3月18日 まで		担当課	下水道課		
入札日時	令和5年7月3日 午前10時30分					
工事等の概要			契約の相手方			
(雨水0.72m <sup>2</sup> ) 中大口径推進工◎1000mm 239.50m 舗装復旧工 1式 ライフプレート立坑 1箇所 付帯工 1式 覆工板設置工 2箇所 照明信号柱移設復旧工 1式 覆工板撤去工 3箇所 薬液注入工 1式 組立3号人孔設置工 2箇所 特殊取水人孔設置工 1箇所 FRPM◎800mm管接続工 1.40m			商号(名称)	真柄建設株式会社大阪事業部		
			住所	大阪市淀川区宮原4丁目4番63号		
			契約金額(税込)	265,596,100円		
			予定価格	264,746,000円(税抜)	契約日	令和5年7月7日
			最低制限価格	241,451,000円(税抜)	仮契約日	
			入札状況			
指名業者名(申請番号)	第1回入札金額(税抜)	備考				
コニシエンジニアリング(株) 11_HA84Y0	241,451,000円					
(株)紙谷工務店 12_E85IYF	241,451,000円					
岸本建設(株) 12_ISNCR6	241,451,000円					
清田軌道工業(株) 12_EGXRC2	241,451,000円					
(株)ハンシン建設 12_UHAC9F	241,451,000円					
機動建設工業(株) 12_IE3RPY	辞退					
ヤスタエンジニアリング(株) 12_ERBIVH	241,451,000円					
木下建設(株) 12_JQB9AK	241,451,000円					
中林建設(株) 12_EAWJD4	241,451,000円					
奥村組土木興業(株) 12_7K6CNE	241,451,000円					
エクシオグループ(株) 12_09XNCB	辞退					
奈良建設(株) 12_B4ANFW	241,451,000円					
(株)森長組 12_D5CKS4	241,451,000円					
井上工業(株) 12_S3GIUX	241,451,000円					
(株)五大コーポレーション 12_RJDK8V	241,451,000円					
大勝建設(株) 12_WZAR3L	241,451,000円					
真柄建設(株) 12_F2PWV9	241,451,000円	くじにより落札				
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。						
第1回 変更契約	概要					
	変更後工期					
	変更後契約額					
	変更契約日					

令和5年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和5年7月10日

工事等名称		助松歩道橋補修外工事		NO. 一般4				
種別	土木・鋼構造物	施行年度	令和5年度					
施行場所	泉大津市松之浜町一丁目及び助松町三丁目外 地内		契約方法	制限付き一般競争入札				
工期等	契約締結日から 令和6年3月15日 まで		担当課	都市づくり政策課				
入札日時	令和5年7月3日 午前11時30分							
工事等の概要  橋梁補修工 1 式 耐震補強工 1 式 橋梁点検工 1 式			契約の相手方					
			商号(名称)			株式会社ハンシン建設		
			住所			大阪市西淀川区佃2丁目10番5号		
			契約金額(税込)			135,315,400円		
			予定価格	136,178,000円(税抜)		契約日	令和5年7月7日	
			最低制限価格	123,014,000円(税抜)		仮契約日		
入札状況								
指名業者名(申請番号)		第1回入札金額(税抜)		備考				
(株)ハンシン建設	12_UHAC9F	123,014,000円		くじにより落札				
岸本建設(株)	12_ISNCR6	123,014,000円						
酒井工業(株)	12_Q7MC3P	辞退						
奈良建設(株)	12_B4ANFW	辞退						
(株)今重興産	12_4KATL3	123,014,000円						
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。								
第1回 変更契約	概要							
	変更後工期							
	変更後契約額							
	変更契約日							

令和5年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和5年7月25日

工事等名称	配水管布設替工事(工事番号2371011)		NO. 34	
種別	配水管	施行年度	令和5年度	
施行場所	泉大津市北豊中町三丁目 地内		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和6年1月31日 まで		担当課	水道課
入札日時	令和5年7月18日 午前9時00分			
工事等の概要			契約の相手方	
本管布設工 GX-DIP φ200 182.5m 仮設管布設工 鋼管 φ75 195.8m			商号(名称)	
			有限会社 奥野水道設備	
			住所	
			泉大津市千原町一丁目7番3号	
			契約金額(税込)	
			33,102,300円	
予定価格	33,350,000円(税抜)		契約日	令和5年7月24日
最低制限価格	30,093,000円(税抜)		仮契約日	
入札状況				
指名業者名(申請番号)	第1回入札金額(税抜)	備考		
有限会社福西水道 11_THSRFM	辞退			
株式会社エスエス設備 11_ADEH08	30,093,000円			
有限会社奥野水道設備 11_7BZKSP	30,093,000円	くじにより落札		
宮内水道 11_WTYOE2	30,093,000円			
株式会社小橋商会 11_6YBA2C	30,093,000円			
有限会社福西住宅設備 11_UNXL5M	30,093,000円			
中央建材 11_QY1TSA	30,093,000円			
小梅興業株式会社 11_ROVA57	30,093,000円			
大昇建設株式会社 11_UA46SH	30,093,000円			
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期	(変更理由)		
	変更後契約額			
	変更契約日			

令和5年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和5年7月25日

工事等名称	配水管布設替工事(工事番号2371009)		NO. 35
種別	配水管	施行年度	令和5年度
施行場所	泉大津市春日町 地内	契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和5年12月15日 まで		担当課 水道課
入札日時	令和5年7月18日 午前9時30分		
工事等の概要		契約の相手方	
本管布設工 GX-DIP φ200 161.8m		商号(名称)	
		平野土木株式会社	
		住所	
		泉大津市池浦町4丁目8番20号	
		契約金額(税込)	
		26,781,700円	
予定価格	26,980,000円(税抜)		契約日 令和5年7月24日
最低制限価格	24,347,000円(税抜)		仮契約日
入札状況			
指名業者名(申請番号)		第1回入札金額(税抜)	備考
浜田設備工業所	11_31AJQK	辞退	
コニシエンジニアリング株式会社	11_HA84YO	24,347,000円	
釜野工業株式会社	11_74QOH6	24,347,000円	
株式会社丸三水道工業所	11_I7OQUK	24,347,000円	
平野土木株式会社	11_04QJIZ	24,347,000円	くじにより落札
有限会社福西水道	11_THSRFM	24,347,000円	
株式会社エスエス設備	11_ADEH08	24,347,000円	
株式会社小橋商会	11_6YBA2C	24,347,000円	
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。			
指名又は 随意契約 理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件		
第1回 変更契約	概要		
	変更後工期		
	変更後契約額		
	変更契約日		
第2回 変更契約	概要		
	変更後工期	(変更理由)	
	変更後契約額		
	変更契約日		

令和5年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和5年7月25日

工事等名称	配水管布設替工事(工事番号2371010)		NO. 36
種別	配水管	施行年度	令和5年度
施行場所	泉大津市汐見町 地内	契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和5年12月15日 まで		担当課 水道課
入札日時	令和5年7月18日 午前10時00分		
工事等の概要		契約の相手方	
本管布設工 HPPE φ200 2.0m HPPE φ100 261.6m		商号(名称)	
		中央建材	
		住所	
		泉大津市北豊中町2-10-21	
		契約金額(税込)	
		17,736,400円	
予定価格	17,950,000円(税抜)		契約日 令和5年7月24日
最低制限価格	16,124,000円(税抜)		仮契約日
入札状況			
指名業者名(申請番号)	第1回入札金額(税抜)	備考	
有限会社奥野水道設備 11_7BZKSP	辞退		
花田建設株式会社 11_GAPNKS	辞退		
宮内水道 11_WTYOE2	辞退		
有限会社福西住宅設備 11_UNXL5M	辞退		
中央建材 11_QY1TSA	16,124,000円	落札	
小梅興業株式会社 11_ROVA57	辞退		
浜田設備工業所 11_31AJQK	辞退		
大昇建設株式会社 11_UA46SH	辞退		
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。			
指名又は随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件		
第1回 変更契約	概要		
	変更後工期		
	変更後契約額		
	変更契約日		
第2回 変更契約	概要		
	変更後工期	(変更理由)	
	変更後契約額		
	変更契約日		

令和5年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和5年7月25日

工事等名称	令和5年度臨海4号線舗装改良工事		NO. 37	
種別	舗装	施行年度	令和5年度	
施行場所	泉大津市臨海町一丁目 地内		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和5年12月8日 まで		担当課	土木課
入札日時	令和5年7月18日 午前10時30分			
工事等の概要			契約の相手方	
舗装面積 4946m <sup>2</sup> 切削オーバーレイ(10cm) 4946m <sup>2</sup> 附帯工 一式			商号(名称)	
			株式会社きんばい	
			住所	
			大阪市大正区三軒家東3丁目10-12	
		契約金額(税込)		
		48,587,000円		
予定価格	48,920,000円(税抜)		契約日	令和5年7月24日
最低制限価格	44,170,000円(税抜)		仮契約日	
入札状況				
指名業者名(申請番号)	第1回入札金額(税抜)	備考		
日本道路株式会社 11_PCAZE6	44,170,000円			
株式会社ガイアート 12_4LRK1P	48,500,000円			
大有建設株式会社 12_QMCHZ8	44,170,000円			
北川ヒューテック株式会社 12_8SRG4X	44,170,000円			
常盤工業株式会社 12_PK0OVN	44,170,000円			
株式会社竹中道路 12_4CP9IQ	48,500,000円			
光工業株式会社 12_GC0RXN	44,170,000円			
近畿ニチレキ工事株式会社 12_HEV4YJ	44,170,000円			
浅川道路株式会社 12_CL2SNZ	辞退			
株式会社きんばい 12_MKUSFB	44,170,000円	くじにより落札		
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期	(変更理由)		
	変更後契約額			
	変更契約日			

令和5年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和5年7月25日

工事等名称	令和5年度泉大津市自転車通行空間整備工事		NO. 38
種別	舗装	施行年度	令和5年度
施行場所	泉大津市我孫子一丁目、池浦町二丁目及び曾根町二丁目外 地内	契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和6年1月31日 まで		担当課 土木課
入札日時	令和5年7月18日 午前11時00分		
工事等の概要		契約の相手方	
自転車通行空間整備工 切削オーバーレイ(5cm) 2,091m <sup>2</sup> 切削オーバーレイ(10cm) 578m <sup>2</sup> 街渠樹蓋改修工 79箇所 区画線工 949m 附帯工 1式		商号(名称) 協和道路株式会社	
		住所 大阪市鶴見区今津北2丁目3番26号	
		契約金額(税込) 30,874,800円	
		予定価格	31,194,000円(税抜)
最低制限価格	28,068,000円(税抜)	仮契約日	
入札状況			
指名業者名(申請番号)	第1回入札金額(税抜)	備考	
津田建設株式会社 12_970L5S	28,068,000円		
前田道路株式会社 12_ZJMYO	28,068,000円		
明清建設工業株式会社 12_ECIFUJ	辞退		
東亜道路工業株式会社 12_ZB1IGE	28,068,000円		
協和道路株式会社 12_FNWGMR	28,068,000円	くじにより落札	
株式会社佐藤渡辺 12_1QS4PK	辞退		
木下工業株式会社 12_PYCWLK	28,068,000円		
三井住建道路株式会社 12_B3Y1C5	28,068,000円		
村本道路株式会社 12_T3IC98	28,068,000円		
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。			
指名又は随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件		
第1回 変更契約	概要		
	変更後工期		
	変更後契約額		
	変更契約日		
第2回 変更契約	概要		
	変更後工期	(変更理由)	
	変更後契約額		
	変更契約日		



令和5年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和5年7月25日

工事等名称	中央配水場 5号配水池補修工事实施設計業務委託		NO. 39		
種別	委託	施行年度	令和5年度		
施行場所	泉大津市宮町11番7号 中央配水場		契約方法	指名競争入札	
工期等	契約締結日から 令和6年1月31日 まで		担当課	水道課	
入札日時	令和5年7月18日 午後 1時30分				
工事等の概要			契約の相手方		
施設名称 中央配水場 5号配水池 竣工年月 平成9年築造 施設概要 寸法 幅17.8m×長さ30.8m×有効水深6.0m 1池 貯水量 V=3,000m <sup>3</sup> 材質 RC造			商号(名称)		
			住所		
			契約金額(税込)		
			予定価格	5,390,000円(税抜)	契約日
			最低制限価格	3,234,000円(税抜)	仮契約日
入札状況					
指名業者名(申請番号)	第1回入札金額(税抜)	第2回入札金額(税抜)	備考		
株式会社潮技術コンサルタント 14_V0YHKQ	7,500,000円		辞退		
株式会社エフウォーターマネジメント 14_XHQOSN	6,500,000円		辞退		
関西技術コンサルタント株式会社 14_NBJT0U	7,960,000円		辞退		
株式会社大阪水道工業会研究所 14_A71ICT			辞退		
株式会社淀川アクテス 14_VSYHLK			辞退		
株式会社不二設計コンサルタント 14_8PZ7WF	6,600,000円	5,880,000円	不 調		
株式会社寛設計事務所 14_A2C1XL	6,000,000円	5,950,000円			
株式会社第一技術コンサルタント 14_XTO8RF		辞退			
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。					
指名又は 随意契約 理由					
第1回 変更契約	概要				
	変更後工期				
	変更後契約額				
	変更契約日				
第2回 変更契約	概要				
	変更後工期	(変更理由)			
	変更後契約額				
	変更契約日				



令和5年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和5年7月26日

工事等名称	泉大津市立楠小学校校舎棟長寿命化改良工事外に伴う設計業務委託		NO. 40	
種別	委託	施行年度	令和5年度	
施行場所	泉大津市我孫子2丁目4番7号		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和6年11月30 まで		担当課	資産活用課
入札日時	令和5年7月20日 午前 9時00分			
工事等の概要			契約の相手方	
(1)基本設計業務一式 (2)実施設計業務一式			商号(名称)	
●設計業務			住所	
1 本施設の基本設計及び実施設計業務 2 事前調査業務				
3 設計業務に係る各種申請等業務 4 その他関連業務				
●既存施設解体工事設計業務			契約金額(税込)	
1 解体に伴う事前調査業務及びその他関連業務				
2 解体設計業務及びその他関連業務に伴う各種許認可手続等業務				
予定価格	79,468,000円(税抜)		契約日	
最低制限価格	47,681,000円(税抜)		仮契約日	
入札状況				
指名業者名(申請番号)	第1回入札金額(税抜)	第2回入札金額(税抜)	備考	
株式会社JFE設計 14_OLENFS	辞退		不 調	
株式会社昭和設計 14_JE2H3B	辞退			
株式会社ニュージェック 14_QZFRD6	辞退			
パシフィックコンサルタンツ株式会社 14_IVC4W3	辞退			
阪急設計コンサルタント株式会社 14_GJWNM0	辞退			
株式会社NJS 14_AOBYG6	辞退			
ジェイアール西日本コンサルタンツ株式会社 14_RWF0JM				
株式会社日本設計 14_R03WO6	辞退			
株式会社久米設計 14_VAELGX	辞退			
株式会社安井建築設計事務所 14_HYKPOC	辞退			
株式会社大建設 14_IBAHDQ	辞退			
株式会社 松田平田設計 14_CS784U	辞退			
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は 随意契約 理由				
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期	(変更理由)		
	変更後契約額			
	変更契約日			



令和5年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和5年7月27日

工事等名称	令和5年度泉大津駅前通り線物件調査業務委託			NO. 41
種別	委託		施行年度	令和5年度
施行場所	泉大津市若宮町 地内		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和5年11月30 まで			担当課 都市づくり政策課
入札日時	令和5年7月20日 午前 9時30分			
工事等の概要			契約の相手方	
附帯工作物調査算定 1箇所			商号(名称)	
			株式会社 技研	
			住所	
			大阪市北区天満4丁目12番9号	
			契約金額(税込)	
			2,277,000円	
予定価格	2,630,000円(税抜)		契約日	令和5年7月26日
最低制限価格	1,578,000円(税抜)		仮契約日	
入札状況				
指名業者名(申請番号)		第1回入札金額(税抜)	第2回入札金額(税抜)	備考
株式会社中央クワイエット 関西支店 14_JAD7VK		2,800,000円		
株式会社西播設計 大阪支店 14_15TUEY		2,600,000円		
株式会社三和総合コンサル 14_9OHMVA		2,780,000円		
株式会社ファノバ 14_P6V7DL		2,630,000円		
株式会社技研 14_MWJ51P		2,070,000円		落札
福田総合コンサルタント株式会社 14_P0NIJX		辞退		
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は 随意契約 理由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期		(変更理由)	
	変更後契約額			
	変更契約日			