

令和5年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和5年10月20日

工事等名称	配水管布設替工事(工事番号2371018)		NO. 50
種別	配水管	施行年度	令和5年度
施行場所	泉大津市春日町 地内	契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和6年3月15日 まで		担当課 水道課
入札日時	令和5年10月13日 午前9時00分		
工事等の概要		契約の相手方	
本管布設工 1工区 GX-DIP φ200 51.9m 2工区 GX-DIP φ200 161.9m		商号(名称)	
		大昇建設株式会社	
		住所	
		泉大津市東豊中町2丁目3番2号	
		契約金額(税込)	
		52,061,900円	
予定価格	51,760,000円(税抜)		契約日 令和5年10月19日
最低制限価格	47,329,000円(税抜)		仮契約日
入札状況			
指名業者名(申請番号)	第1回入札金額(税抜)	備考	
株式会社小橋商会 11_6YBA2C	47,329,000円		
有限会社福西住宅設備 11_UNXL5M	47,329,000円		
浜田設備工業所 11_31AJQK	辞退		
大昇建設株式会社 11_UA46SH	47,329,000円	くじにより落札	
小西建設株式会社 11_M3KTW9	47,329,000円		
コニシエンジニアリング株式会社 11_HA84YO	47,329,000円		
株式会社丸三水道工業所 11_I7OQUK	47,329,000円		
平野土木株式会社 11_04QJ1Z	47,329,000円		
有限会社福西水道 11_THSRFM	辞退		
株式会社エスエス設備 11_ADEH08	47,329,000円		
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。			
指名又は随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件		
第1回 変更契約	概要		
	変更後工期		
	変更後契約額		
	変更契約日		
第2回 変更契約	概要		
	変更後工期	(変更理由)	
	変更後契約額		
	変更契約日		

令和5年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和5年10月20日

工事等名称	配水管布設替工事(工事番号2371019)		NO. 51
種別	配水管	施行年度	令和5年度
施行場所	泉大津市田中町 地内	契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和6年3月15日 まで		担当課 水道課
入札日時	令和5年10月13日 午前9時30分		
工事等の概要		契約の相手方	
本管布設工 GX-DIP φ200 172.5m GX-DIP φ150 10.4m		商号(名称)	
		花田建設株式会社	
		住所	
		泉大津市池浦町4丁目9-8	
		契約金額(税込)	
		29,848,500円	
予定価格	30,050,000円(税抜)		契約日 令和5年10月19日
最低制限価格	27,135,000円(税抜)		仮契約日
入札状況			
指名業者名(申請番号)	第1回入札金額(税抜)	備考	
有限会社奥野水道設備 11_7BZKSP	辞退		
花田建設株式会社 11_GAPNKS	27,135,000円	くじにより落札	
宮内水道 11_WTYOE2	27,135,000円		
株式会社小橋商会 11_6YBA2C	27,135,000円		
有限会社福西住宅設備 11_UNXL5M	27,135,000円		
中央建材 11_QYITSA	辞退		
小梅興業株式会社 11_ROVA57	不参加		
浜田設備工業所 11_31AJQK	辞退		
大昇建設株式会社 11_UA46SH	27,135,000円		
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。			
指名又は随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件		
第1回 変更契約	概要		
	変更後工期		
	変更後契約額		
	変更契約日		
第2回 変更契約	概要		
	変更後工期	(変更理由)	
	変更後契約額		
	変更契約日		

令和5年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和5年10月20日

工事等名称	配水管布設替に伴う路面復旧工事(工事番号2372020)		NO. 52	
種別	舗装	施行年度	令和5年度	
施行場所	泉大津市春日町及び虫取町二丁目外 地内		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和6年3月15日 まで		担当課	水道課
入札日時	令和5年10月13日 午前10時00分			
工事等の概要			契約の相手方	
1工区 春日町 712.6㎡ 2工区 虫取町二丁目 323.7㎡ 3工区 豊中町二丁目 568.6㎡ 4工区 戎町 508.4㎡ 5工区 春日町 934.4㎡ 6工区 田中町 842.8㎡ 7工区 穴田及び肥子町 490.1㎡ 合計 4380.6㎡			商号(名称)	津田建設株式会社
			住所	岸和田市三田町1624-4番地
			契約金額(税込)	43,981,300円
予定価格	44,440,000円(税抜)		契約日	令和5年10月19日
最低制限価格	39,983,000円(税抜)		仮契約日	
入札状況				
指名業者名(申請番号)	第1回入札金額(税抜)			備考
近畿ニチレキ工事株式会社大阪支店 12_HEV4YJ	39,983,000円			
浅川道路株式会社 大阪支店 12_CL2SNZ	辞退			
津田建設株式会社 12_970L5S	39,983,000円			くじにより落札
日本道路株式会社 南大阪出張所 11_PCAZE6	辞退			
前田道路株式会社 泉州営業所 12_ZJMRYO	44,000,000円			
東亜道路工業株式会社 大阪営業所 12_ZB1IGE	39,983,000円			
株式会社佐藤渡辺 近畿支店 12_1QS4PK	辞退			
福田道路株式会社 関西支店 12_DT5S10	39,983,000円			
三井住建道路株式会社 関西支店 12_B3Y1C5	辞退			
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期	(変更理由)		
	変更後契約額			
	変更契約日			

令和5年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和5年10月20日

工事等名称	旧浜幼稚園園舎改修工事		NO. 53
種別	建築	施行年度	令和5年度
施行場所	泉大津市小松町11番20号	契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和6年3月15日 まで		担当課 資産活用課
入札日時	令和5年10月13日 午前10時30分		
工事等の概要		契約の相手方	
園舎改修工事 1式		商号(名称)	
		花田建設株式会社	
		住所	
		泉大津市池浦町4丁目9-8	
		契約金額(税込)	
		52,024,500円	
予定価格	51,408,000円(税抜)		契約日 令和5年10月19日
最低制限価格	47,295,000円(税抜)		仮契約日
入札状況			
指名業者名(申請番号)	第1回入札金額(税抜)	備考	
有限会社ウイード 11_OIZJFG	辞退		
由樹建設株式会社 11_JI2GH8	辞退		
日生建設株式会社 11_HM4KBJ	51,308,000円		
花田建設株式会社 11_GAPNKS	47,295,000円	落札	
久井建設工業株式会社 11_KAUSFH	辞退		
協立技研株式会社 11_PG7NW9	辞退		
貫野建設株式会社 11_FP5SXQ	辞退		
葵建設株式会社 11_JO1DSW	辞退		
株式会社貫源組 11_NIR3UF	辞退		
株式会社アネスト 11_G8T4CI	辞退		
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。			
指名又は随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件		
第1回 変更契約	概要		
	変更後工期		
	変更後契約額		
	変更契約日		
第2回 変更契約	概要		
	変更後工期	(変更理由)	
	変更後契約額		
	変更契約日		

令和5年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和5年11月28日

工事等名称	地域包括支援センター移転に伴う総合福祉センター改修工事		NO. 54		
種別	建築	施行年度	令和5年度		
施行場所	泉大津市東雲町9番15号		契約方法	指名競争入札	
工期等	契約締結日から 令和6年2月29日 まで		担当課	資産活用課	
入札日時	令和5年10月13日 午前11時00分				
工事等の概要			契約の相手方		
内装改修工事 1式			商号(名称)		
			住所		
			契約金額(税込)		
			予定価格	25,215,000円(税抜)	契約日
			最低制限価格	23,197,000円(税抜)	仮契約日
入札状況					
指名業者名(申請番号)	第1回入札金額(税抜)	備考			
由樹建設株式会社 11_JI2GH8	辞退	取り止め			
日生建設株式会社 11_HM4KBJ	辞退				
花田建設株式会社 11_GAPNKS					
久井建設工業株式会社 11_KAUSFH	辞退				
協立技研株式会社 11_PG7NW9	辞退				
葵建設株式会社 11_IO1DSW	辞退				
株式会社貫源組 11_NIR3UF	辞退				
株式会社アネスト 11_G8T4CI	辞退				
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。					
指名又は 随意契約 理由					
第1回 変更契約	概要				
	変更後工期				
	変更後契約額				
	変更契約日				
第2回 変更契約	概要				
	変更後工期	(変更理由)			
	変更後契約額				
	変更契約日				