

令和6年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和6年7月23日

工事等名称	配水管布設替工事(工事番号2471008)		NO. 26	
種別	配水管	施行年度	令和6年度	
施行場所	泉大津市東豊中町二丁目 地内		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和7年3月14日 まで		担当課	水道課
入札日時	令和6年7月16日 午前9時00分			
工事等の概要			契約の相手方	
本管布設工 GX-DIP φ200 194.0m 仮設管布設工 PE φ50 11.7m PE φ40 44.8m			商号(名称)	
			釜野工業株式会社	
			住所	
			泉大津市東港町11番19号	
			契約金額(税込)	
			44,530,200円	
予定価格	44,520,000円(税抜)		契約日	令和6年7月22日
最低制限価格	40,482,000円(税抜)		仮契約日	
入札状況				
指名業者名(申請番号)		第1回入札金額(税抜)	備考	
株式会社小橋商会 11_6YBA2C		40,482,000円		
有限会社福西住宅設備 11_UNXL5M		40,482,000円		
中央建材 11_QY1TSA		40,482,000円		
大昇建設株式会社 11_UA46SH		40,482,000円		
株式会社木村産業 11_ME8CJ2		40,482,000円		
小西建設株式会社 11_M3KTW9		40,482,000円		
コニシエンジニアリング株式会社 11_HA84YO		40,482,000円		
釜野工業株式会社 11_74QOH6		40,482,000円	くじにより落札	
株式会社丸三水道工業所 11_I7OQUK		40,482,000円		
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期	(変更理由)		
	変更後契約額			
	変更契約日			

令和6年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和6年7月23日

工事等名称	令和6年度臨海2号線舗装改良工事		NO. 27	
種別	舗装	施行年度	令和6年度	
施行場所	泉大津市臨海町一丁目 地内		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和6年12月13日 まで		担当課	土木課
入札日時	令和6年7月16日 午前10時00分			
工事等の概要			契約の相手方	
舗装面積 3573m2 切削オーバーレイ(10cm) 3573m2 附帯工 一式			商号(名称)	
			浅川道路株式会社大阪支店	
			住所	
			大阪市中央区東心斎橋1丁目2-17	
			契約金額(税込)	
			37,896,100円	
予定価格	38,301,000円(税抜)		契約日	令和6年7月22日
最低制限価格	34,451,000円(税抜)		仮契約日	
入札状況				
指名業者名(申請番号)	第1回入札金額(税抜)		備考	
日本道路株式会社 南大阪出張所 11_PCAZE6	34,451,000円			
株式会社きんばい 12_MKUSFB	34,451,000円			
株式会社清川組 大阪支店 12_T142CR	34,451,000円			
常盤工業株式会社 大阪支店 12_PK0OVN	34,451,000円			
株式会社竹中道路 大阪本店 12_4CP9IQ	34,451,000円			
光工業株式会社 大阪支店 12_GC0RXN	34,451,000円			
近畿ニチレキ工事株式会社大阪支店 12_HEV4YJ	34,451,000円			
浅川道路株式会社 大阪支店 12_CL2SNZ	34,451,000円		くじにより落札	
前田道路株式会社 泉州営業所 12_ZJMRYO	34,451,000円			
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期	(変更理由)		
	変更後契約額			
	変更契約日			