

令和7年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和7年4月24日

工事等名称	令和7年度道路区画線設置工事に伴う単価契約		NO. 1
種別	交通安全	施行年度	令和7年度
施行場所	泉大津市内各所	契約方法	指名競争入札
工期等	令和7年4月23日から令和8年3月31日まで		担当課 土木課
入札日時	令和7年4月17日 午前9時00分		
工事等の概要		契約の相手方	
区画線設置工	730m	商号(名称)	
記号文字	130m	山路ライン有限会社	
青矢羽	27m	住所	
自転車記号	1箇所	岸和田市土生町5丁目1番34-501号	
薄層カラー舗装工	600m ²	契約金額(税込)	
消去	20m	12,632,400円	
予定価格	12,952,000円(税抜)		契約日 令和7年4月23日
最低制限価格	11,484,000円(税抜)		仮契約日
入札状況			
指名業者名(申請番号)	第1回入札金額(税抜)	備考	
(株)新栄商会 11_0V4I5N	11,484,000円		
近畿安全施設(株) 大阪支店 12_9XIK45	11,484,000円		
光和産業(株) 12_BQZOK1	11,484,000円		
阪神装路(株) 12_TMY3SW	11,484,000円		
東洋道路施設(株) 12_7U9E2M	11,484,000円		
大正ライン工業(株) 12_8WZPF6	11,484,000円		
山路ライン(有) 12_485ZG0	11,484,000円	くじにより落札	
サカイ安全工業(株) 12_OZTRJ4	11,484,000円		
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。			
指名又は随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件		
第1回 変更契約	概要		
	変更後工期		
	変更後契約額		
	変更契約日		
第2回 変更契約	概要		
	変更後工期	(変更理由)	
	変更後契約額		
	変更契約日		

令和7年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和7年4月24日

工事等名称	令和7年度道路反射鏡設置工事に伴う単価契約		NO. 2		
種別	交通安全	施行年度	令和7年度		
施行場所	泉大津市内各所	契約方法	指名競争入札		
工期等	令和7年4月23日から令和8年3月31日まで		担当課 土木課		
入札日時	令和7年4月17日 午前9時30分				
工事等の概要		契約の相手方			
道路反射鏡 曲柱 φ600×2面 2基 直柱 φ600×2面 2基 曲柱 φ600×1面 3基 直柱 φ600×1面 3基 共架式 φ600×2面 2基 共架式 φ600×1面 3基		商号(名称) 株式会社新栄商会			
		住所 泉大津市池浦町2丁目6番13号			
		契約金額(税込) 4,352,700円			
		予定価格	4,497,000円(税抜)	契約日	令和7年4月23日
		最低制限価格	3,957,000円(税抜)	仮契約日	
入札状況					
指名業者名(申請番号)		第1回入札金額(税抜)	備考		
(株)新栄商会 11_0V4I5N		3,957,000円	くじにより落札		
(株)キーセンス 11_23GIM6		3,957,000円			
泉州軌道整備(株) 11_5TOPYV		3,957,000円			
(株)新星 11_4LGXM9		3,957,000円			
エヌティ技建(株) 12_EM1HP8		3,957,000円			
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。					
指名又は 随意契約 理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
第1回 変更契約	概要				
	変更後工期				
	変更後契約額				
	変更契約日				
第2回 変更契約	概要				
	変更後工期	(変更理由)			
	変更後契約額				
	変更契約日				

令和7年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和7年4月24日

工事等名称	配水管布設替工事(工事番号2571001)		NO. 3	
種別	配水管	施行年度	令和7年度	
施行場所	泉大津市池浦町一丁目及び四丁目外 地内		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和7年10月10日 まで		担当課	水道課
入札日時	令和7年4月17日 午前10時30分			
工事等の概要			契約の相手方	
本管布設工 GX-DIP φ200 1.1m HPPE φ100 8.1m HPPE φ75 440.0m HPPE φ50 6.5m 仮設管布設工 SUS φ7 448.7m			商号(名称)	
			(株)エスエス設備	
			住所	
			泉大津市板原町1丁目6番43号	
			契約金額(税込)	
			43,154,100円	
予定価格	43,380,000円(税抜)		契約日	令和7年4月23日
最低制限価格	39,231,000円(税抜)		仮契約日	
入札状況				
指名業者名(申請番号)		第1回入札金額(税抜)	備考	
コニシエンジニアリング(株) 11_TMJH30		39,231,000円		
平野土木(株) 11_TY8OP7		39,231,000円		
釜野工業(株) 11_GU6FP1		39,231,000円		
(株)丸三水道工業所 11_QGJK5Y		39,231,000円		
(株)エスエス設備 11_SVHZQK		39,231,000円	くじにより落札	
(有)奥野水道設備 11_O6JCY3		39,231,000円		
(有)福西住宅設備 11_4XWG6E		39,231,000円		
花田建設(株) 11_AUSMHZ		39,231,000円		
(株)小橋商会 11_29LFYJ		39,231,000円		
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期	(変更理由)		
	変更後契約額			
	変更契約日			

令和7年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和7年4月24日

工事等名称	令和7年度公共下水道事業第1工区管渠布設工事		NO. 4		
種別	土木	施行年度	令和7年度		
施行場所	泉大津市田中町 地内	契約方法	指名競争入札		
工期等	契約締結日から 令和7年9月30日 まで		担当課 下水道課		
入札日時	令和7年4月17日 午前11時00分				
工事等の概要		契約の相手方			
<合流0.21²> VUφ450mm管渠布設工 79.20m VUφ250mm管渠布設工 18.00m 組立2号人孔設置工 1 箇所 組立1号人孔設置工 3 箇所 C型汚水樹設置工 1 箇所 取付管接続替工 4 箇所 試掘工 1 式		商号(名称) 株新栄商会			
		住所 泉大津市池浦町2丁目6番13号			
		契約金額(税込) 18,873,800円			
		予定価格	19,120,000円(税抜)	契約日	令和7年4月23日
		最低制限価格	17,158,000円(税抜)	仮契約日	
入札状況					
指名業者名(申請番号)	第1回入札金額(税抜)	備考			
日生建設(株) 11_N3QCXF	17,158,000円				
泉州軌道整備(株) 11_5TOPYV	17,158,000円				
泉環境整備(株) 11_R8T57B	17,158,000円				
小西建設(株) 11_ZQPGN6	17,158,000円				
(株)貝渕建設工業 11_I26V07	17,158,000円				
(株)新栄商会 11_0V4I5N	17,158,000円	くじにより落札			
大昇建設(株) 11_GLAY3Q	17,158,000円				
車谷環境設備(株) 11_JC8VT7	17,158,000円				
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。					
指名又は随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
第1回 変更契約	概要				
	変更後工期				
	変更後契約額				
	変更契約日				
第2回 変更契約	概要				
	変更後工期	(変更理由)			
	変更後契約額				
	変更契約日				

令和7年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和7年4月24日

工事等名称	池上曾根弥生学習館GHP空調設備更新工事		NO. 5	
種別	管	施行年度	令和7年度	
施行場所	泉大津市千原町2丁目12番45号		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和7年7月31日 まで		担当課	生涯学習課
入札日時	令和7年4月17日 午前11時30分			
工事等の概要			契約の相手方	
空調設備更新	1式	商号(名称)		
		株式会社小橋商会		
		住所		
		泉大津市春日町7番23号		
			契約金額(税込)	
			16,102,900円	
予定価格	15,913,000円(税抜)		契約日	令和7年4月23日
最低制限価格	14,639,000円(税抜)		仮契約日	
入札状況				
指名業者名(申請番号)	第1回入札金額(税抜)	備考		
黒田水道工務店 11_V63HNE	辞退			
釜野工業(株) 11_GU6FP1	14,639,000円			
(株)小橋商会 11_29LFYJ	14,639,000円	くじにより落札		
永和電気工事(株) 11_OSF9LU	辞退			
内間電気(株) 11_D2X40R	辞退			
(株)丸三水道工業所 11_QGJK5Y	辞退			
泉谷電気工事(株) 泉大津本店 11_Z3LETK	辞退			
栗原工業(株) 大阪南支店 11_YQFIXA	辞退			
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回変更契約	概要			
	変更後工期	(変更理由)		
	変更後契約額			
	変更契約日			

令和7年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和7年4月28日

工事等名称	都市再生整備計画(泉大津市東部地区)事後評価支援業務委託		NO. 6	
種別	委託	施行年度	令和7年度	
施行場所	泉大津市我孫子外地内(泉大津市東部地区)		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和8年3月15日 まで		担当課	都市づくり政策課
入札日時	令和7年4月21日 午前10時30分			
工事等の概要			契約の相手方	
都市再生整備計画(泉大津市東部地区)事後評価支援 一式			商号(名称)	
			株式会社オオバ大阪支店	
			住所	
			大阪市中央区淡路町1丁目7番3号	
			契約金額(税込)	
			5,563,800円	
予定価格	8,430,000円(税抜)		契約日	令和7年4月25日
最低制限価格	5,058,000円(税抜)		仮契約日	
入札状況				
指名業者名(申請番号)		第1回入札金額(税抜)	第2回入札金額(税抜)	備考
(株)オオバ 大阪支店 22_739VC5		5,058,000円		落札
日本工営都市空間(株) 大阪支店 22_S7L9T1		5,057,000円		無効
パシフィックコンサルタンツ(株) 大阪本社 22_KD79CG		9,436,000円		
昭和(株) 関西支社 22_0Q64EW				辞退
(株)建設技術研究所 大阪事務所 22_GA8OD3				辞退
(株)エイト日本技術開発 関西支社 22_QXJ7DE		4,800,000円		無効
日本都市技術(株) 関西支店 22_5AH2IL		6,300,000円		
セントラルコンサルタント(株) 大阪支社 22_RG0SKW		6,000,000円		
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は随意契約理由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期		(変更理由)	
	変更後契約額			
	変更契約日			