

令和7年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和7年5月26日

工事等名称	配水管布設替工事(工事番号2571002)		NO. 7	
種別	配水管	施行年度	令和7年度	
施行場所	泉大津市曾根町一丁目及び千原町二丁目 地内		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和7年10月17日 まで		担当課	水道課
入札日時	令和7年5月19日 午前9時00分			
工事等の概要			契約の相手方	
本管布設工 GX-DIP φ150 234.6m GX-DIP φ100 16.3m GX-DIP φ75 136.4m HPPE φ50 20.4m			商号(名称)	
			株式会社木村産業	
			住所	
			泉大津市池浦町15-37	
			契約金額(税込)	
		53,851,600円		
予定価格	54,010,000円(税抜)		契約日	令和7年5月23日
最低制限価格	48,956,000円(税抜)		仮契約日	
入札状況				
指名業者名(申請番号)	第1回入札金額(税抜)	備考		
大昇建設(株) 11_GLAY3Q	48,956,000円			
(株)木村産業 11_2D4BS0	48,956,000円	くじにより落札		
(有)福西水道 11_56VDE8	48,956,000円			
宮内水道 11_4T29OA	48,956,000円			
中央建材 11_FZR2X0	48,956,000円			
小西建設(株) 11_ZQPGN6	48,956,000円			
コニシエンジニアリング(株) 11_TMJH30	48,956,000円			
平野土木(株) 11_TY8OP7	48,956,000円			
釜野工業(株) 11_GU6FP1	48,956,000円			
(株)丸三水道工業所 11_QGJK5Y	48,956,000円			
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期	(変更理由)		
	変更後契約額			
	変更契約日			

令和7年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和7年5月26日

工事等名称	配水管布設替工事(工事番号2571003)		NO. 8	
種別	配水管	施行年度	令和7年度	
施行場所	泉大津市神明町及び本町 地内		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和7年10月10日 まで		担当課	水道課
入札日時	令和7年5月19日 午前9時30分			
工事等の概要			契約の相手方	
本管布設工 HPPE φ75 253.6m HPPE φ50 1.3m 仮設管布設工 SUS φ75 113.2m			商号(名称)	
			有限会社奥野水道設備	
			住所	
			泉大津市千原町一丁目7番3号	
			契約金額(税込)	
			28,002,700円	
予定価格	28,180,000円(税抜)		契約日	令和7年5月23日
最低制限価格	25,457,000円(税抜)		仮契約日	
入札状況				
指名業者名(申請番号)	第1回入札金額(税抜)	備考		
(有)奥野水道設備 11_O6JCY3	25,457,000円	くじにより落札		
(有)福西住宅設備 11_4XWG6E	25,457,000円			
花田建設(株) 11_AUSMHZ	25,457,000円			
(株)小橋商会 11_29LFYJ	25,457,000円			
大昇建設(株) 11_GLAY3Q	25,457,000円			
(株)木村産業 11_2D4BS0	25,457,000円			
(有)福西水道 11_56VDE8	25,457,000円			
宮内水道 11_4T29OA	25,457,000円			
釜野工業(株) 11_GU6FPI	25,457,000円			
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期	(変更理由)		
	変更後契約額			
	変更契約日			

令和7年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和7年5月26日

工事等名称	かみじょう認定こども園保育室床改修工事			NO. 9
種別	建築		施行年度	令和7年度
施行場所	泉大津市東助松町4丁目8番18号 かみじょう認定こども園		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和7年8月29日 まで			担当課 こども育成課
入札日時	令和7年5月19日 午前10時00分			
工事等の概要			契約の相手方	
保育室床の老朽改修工事 既存床撤去処分工事 一式 床新設(下地共)工事 一式			商号(名称)	
			株式会社ウイード	
			住所	
			泉大津市松之浜町1-15-2	
			契約金額(税込)	
			2,471,700円	
予定価格	2,443,000円(税抜)		契約日	令和7年5月23日
最低制限価格	2,247,000円(税抜)		仮契約日	
入札状況				
指名業者名(申請番号)		第1回入札金額(税抜)	備考	
久井建設工業(株)	11_WATJGR	辞退		
(株)サポートプラン	11_K4BFZ3	2,440,000円		
由樹建設(株)	11_UD0ZRS	2,400,000円		
葵建設(株)	11_W2V38B	2,247,000円		
(有)ウイード	11_DVUG13	2,247,000円	くじにより落札	
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は 随意契約 理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期	(変更理由)		
	変更後契約額			
	変更契約日			

令和7年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和7年5月26日

工事等名称	配水管布設替に伴う路面復旧工事(工事番号2572004)		NO. 10
種別	舗装		施行年度 令和7年度
施行場所	泉大津市楠町東及び我孫子外 地内		契約方法 指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和7年11月21日 まで		担当課 水道課
入札日時	令和7年5月19日 午前11時00分		
工事等の概要			契約の相手方
1工区	楠町東及び我孫子	906.3㎡	商号(名称) 大有建設株式会社大阪支店
2工区	東豊中町二丁目	1242.3㎡	
3工区	池浦一丁目及び下条町	1278.0㎡	住所 大東市三箇四丁目17番3号
4工区	神明町及び本町	371.7㎡	
5工区	曾根町一丁目及び千原町二丁目	1690.2㎡	契約金額(税込) 52,736,200円
6工区	下条町及び池浦町四丁目	718.6㎡	
計		6207.1㎡	
予定価格	53,000,000円(税抜)		契約日 令和7年5月23日
最低制限価格	47,942,000円(税抜)		仮契約日
入札状況			
指名業者名(申請番号)	第1回入札金額(税抜)		備考
日本道路(株) 南大阪出張所 11_YTJDZK	53,000,000円		
前田道路(株) 関西支店 12_JA6EY4	47,942,000円		
世紀東急工業(株) 大阪営業所 12_NKTYQZ	51,000,000円		
福田道路(株) 関西支店 12_MI4D3N	47,942,000円		
北川ビューテック(株) 関西支店 12_UB4AK5	47,942,000円		
大有建設(株) 大阪支店 12_MCTX48	47,942,000円		くじにより落札
(株)昭建 大阪支店 12_TWHD5G		辞退	
(株)竹中道路 大阪本店 12_NT6UL0		辞退	
浅川道路(株) 大阪支店 12_TVLZBI		辞退	
(株)きんぱい 12_CLETGM	47,942,000円		
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。			
指名又は随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件		
第1回 変更契約	概要		
	変更後工期		
	変更後契約額		
	変更契約日		
第2回 変更契約	概要		
	変更後工期	(変更理由)	
	変更後契約額		
	変更契約日		

令和7年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和7年5月21日

工事等名称	泉大津市役所庁舎大規模改修工事設計業務委託			NO. 11
種別	委託		施行年度	
施行場所	泉大津市東雲町9番12号		契約方法	
工期等	契約締結日から 令和8年3月13日 まで			担当課
入札日時	令和7年5月20日 午前9時00分			
工事等の概要			契約の相手方	
設計 1式 (建築、電気、機械) 積算業務 1式 (建築、電気、機械)			商号(名称)	
			住所	
			契約金額(税込)	
予定価格		契約日		
最低制限価格		仮契約日		
入札状況				
指名業者名(申請番号)	第1回入札金額(税抜)	第2回入札金額(税抜)	備考	
			取りやめ	
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は 随意契約 理由				
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期		(変更理由)	
	変更後契約額			
	変更契約日			

令和7年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和7年5月27日

工事等名称	配水管布設替工事实施設計業務委託		NO. 12
種別	委託	施行年度	令和7年度
施行場所	泉大津市助松町二丁目及び東助松町三丁目外 地内	契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和8年2月27日 まで		担当課 水道課
入札日時	令和7年5月20日 午前9時30分		
実施設計業務 (1~8工区) Φ75~Φ200 1,300m		工事等の概要	
		契約の相手方	
		商号(名称)	
		日本水工設計株式会社大阪支社	
		住所	
		大阪府中央区伏見町4丁目1番1号	
		契約金額(税込)	
		14,916,000円	
予定価格	20,380,000円(税抜)		契約日 令和7年5月26日
最低制限価格	12,228,000円(税抜)		仮契約日
入札状況			
指名業者名(申請番号)	第1回入札金額(税抜)	第2回入札金額(税抜)	備考
(株)日水コン 大阪支所 22_WQ2BUH	辞退		
フジ地中情報(株) 大阪支店 22_UV3QEJ	辞退		
(株)大阪水道総合サービス 22_B3MDN5	辞退		
(株)NJS 大阪総合事務所 22_Y15NUR	辞退		
日本水工設計(株) 大阪支社 22_XUJ8L6	13,560,000円		落札
(株)東京設計事務所 関西支社 22_W07HZM	辞退		
(株)中央設計技術研究所 関西事務所 22_2L87VW	10,800,000円		無効
(株)三水コンサルタント 大阪支社 22_WF14IJ	13,590,000円		
(株)ウエスコ 関西支社 22_Z86NRW	10,377,000円		無効
中日本建設コンサルタント(株) 大阪支社 22_9865JK	24,380,000円		
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。			
指名又は随意契約理由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件		
第1回 変更契約	概要		
	変更後工期		
	変更後契約額		
	変更契約日		
第2回 変更契約	概要		
	変更後工期	(変更理由)	
	変更後契約額		
	変更契約日		

令和7年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和7年5月21日

工事等名称	火葬場修繕計画策定業務委託		NO. 13
種別	委託	施行年度	
施行場所	泉大津市汐見町104番7(泉大津市営火葬場)		契約方法
工期等	契約締結日から 令和8年3月15日 まで		担当課
入札日時	令和7年5月20日 午前10時00分		
工事等の概要			契約の相手方
火葬場修繕計画策定業務 一式			商号(名称)
			住所
			契約金額(税込)
予定価格		契約日	
最低制限価格		仮契約日	
入札状況			
指名業者名(申請番号)	第1回入札金額(税抜)	第2回入札金額(税抜)	備考
			取りやめ
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。			
指名又は 随意契約 理由			
第1回 変更契約	概要		
	変更後工期		
	変更後契約額		
	変更契約日		
第2回 変更契約	概要		
	変更後工期		(変更理由)
	変更後契約額		
	変更契約日		

