

令和7年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和7年7月25日

工事等名称	河原町市営住宅ガス給湯器取替工事		NO. 21
種別	管		施行年度 令和7年度
施行場所	泉大津市河原町13番1号 地内		契約方法 指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和8年3月10日 まで		担当課 建築住宅課
入札日時	令和7年7月17日 午前9時00分		
工事等の概要			契約の相手方
ガス給湯器16号 (PS標準設置)	7 2 台		商号(名称)
ガス給湯器16号 (上方排気延長)	5 台		株式会社エスエス設備
リモコンセット	7 7 台		住所
排気アダプター	5 台		泉大津市板原町1丁目6番43号
			契約金額(税込)
			16,535,200円
予定価格	16,340,000円(税抜)		契約日 令和7年7月24日
最低制限価格	15,032,000円(税抜)		仮契約日
入札状況			
指名業者名(申請番号)	第1回入札金額(税抜)		備考
(有)奥野水道設備 11_O6JCY3	辞退		
(株)エスエス設備 11_SVHZQK	15,032,000円		くじにより落札
(有)福西住宅設備 11_4XWG6E	15,032,000円		
宮内水道 11_4T29OA	15,032,000円		
(有)福西水道 11_56VDE8	15,032,000円		
中央建材 11_FZR2X0	15,032,000円		
黒田水道工務店 11_V63HNE	辞退		
釜野工業(株) 11_GU6FP1	15,032,000円		
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。			
指名又は随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件		
第1回 変更契約	概要		
	変更後工期		
	変更後契約額		
	変更契約日		
第2回 変更契約	概要		
	変更後工期	(変更理由)	
	変更後契約額		
	変更契約日		

令和7年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和7年7月25日

工事等名称	泉大津市役所庁舎大規模改修工事設計業務委託		NO. 22
種別	委託	施行年度	令和7年度
施行場所	泉大津市東雲町9番12号	契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和8年3月31日 まで		担当課 資産活用課
入札日時	令和7年7月17日 午前9時30分		
工事等の概要		契約の相手方	
設計 1式 (建築、電気、機械) 積算業務 1式 (建築、電気、機械)	商号(名称)		
	株式会社日総建大阪事務所		
	住所		
	大阪府中央区博労町2-1-13		
	契約金額(税込)		
		53,163,000円	
予定価格	50,071,000円(税抜)	契約日	令和7年7月24日
最低制限価格	30,043,000円(税抜)	仮契約日	
入札状況			
指名業者名(申請番号)	第1回入札金額(税抜)	第2回入札金額(税抜)	備考
(株)日総建 大阪事務所 22_KLOWPF	48,330,000円		落札
(株)山下設計 関西支社 22_XWSQA1	辞退		
(株)東畑建築事務所 本社オフィス大阪 22_75QUPN	辞退		
(株)池下設計 大阪事務所 22_VYQZ35	辞退		
(株)安井建築設計事務所 22_0FOKY8	辞退		
(株)綜企画設計 大阪支店 22_RMWQZL	辞退札		
(株)アール・アイ・エー 大阪支社 22_JC7PI4	辞退		
(株)類設計室 22_GSUN3O	不参加		
(株)横河建築設計事務所 大阪事務所 22_3HG7F2	辞退		
(株)昭和設計 22_OX1A0B	辞退		
パシフィックコンサルタンツ(株) 大阪本社 22_KD79CG	辞退		
(株)ニュージェック 22_PLYCHJ	辞退		
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。			
指名又は随意契約理由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件		
第1回 変更契約	概要		
	変更後工期		
	変更後契約額		
	変更契約日		
第2回 変更契約	概要		
	変更後工期	(変更理由)	
	変更後契約額		
	変更契約日		

令和7年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和7年7月25日

工事等名称	火葬場修繕計画策定業務委託		NO. 23	
種別	委託	施行年度	令和7年度	
施行場所	泉大津市汐見町104番7(泉大津市営火葬場)		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和8年3月15日 まで		担当課	市民課
入札日時	令和7年7月17日 午前10時00分			
工事等の概要			契約の相手方	
火葬場修繕計画策定業務 一式			商号(名称)	株式会社土屋総合設計
			住所	泉佐野市湊4丁目5番22号
			契約金額(税込)	5,280,000円
			契約日	令和7年7月24日
予定価格	5,655,000円(税抜)		仮契約日	
最低制限価格	3,393,000円(税抜)			
入札状況				
指名業者名(申請番号)	第1回入札金額(税抜)	第2回入札金額(税抜)	備考	
(株)阿波設計事務所 22_3M7DI0	辞退			
(株)土屋総合設計 22_HSLGA7	4,800,000円		落札	
(株)建綜研 22_CO6J0K	3,100,000円		無効	
(株)小西設計 22_5QMAYE	辞退			
(株)高橋建築設計事務所 22_KXA0JF	辞退			
(株)創建社ディーアンドオール設計 22_SNV72H	辞退			
(株)三建構造 22_T67ELW	辞退			
(株)前田都市設計 22_ANZTGO	辞退			
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は随意契約理由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期	(変更理由)		
	変更後契約額			
	変更契約日			

令和7年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和7年7月18日

工事等名称	寿市営住宅解体工事設計業務委託		NO. 24
種別	委託	施行年度	
施行場所	泉大津市寿町106番1 地内		契約方法
工期等	契約締結日から 令和8年3月10日 まで		担当課
入札日時	令和7年7月17日 午前10時30分		
工事等の概要			契約の相手方
解体工事 実施設計 一式(外構含む。) 木造平屋建 延床面積: 34.7㎡/戸 11戸 木造平屋建 延床面積: 28.1㎡/戸 4戸 敷地面積: 6745.01㎡			商号(名称)
			住所
			契約金額(税込)
予定価格		契約日	
最低制限価格		仮契約日	
入札状況			
指名業者名(申請番号)	第1回入札金額(税抜)	第2回入札金額(税抜)	備考
			取りやめ
指名又は 随意契約 理由			
第1回 変更契約	概要		
	変更後工期		
	変更後契約額		
	変更契約日		
第2回 変更契約	概要		
	変更後工期		(変更理由)
	変更後契約額		
	変更契約日		

令和7年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和7年7月28日

工事等名称	公共下水道事業管渠布設工事に伴う実施設計委託(その1)		NO. 25
種別	委託		施行年度 令和7年度
施行場所	泉大津市東助松町1丁目外地内		契約方法 指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和8年3月19日 まで		担当課 下水道課
入札日時	令和7年7月18日 午前9時00分		
工事等の概要			契約の相手方
汚水 実施設計 開削工法 37.000m 測量 現地測量 0.001km ² 仮BM測量 0.037km 修正設計 開削工法 11.800m			商号(名称) 株式会社URリネージ西日本支社
			住所 大阪府中央区城見一丁目2番27号
			契約金額(税込) 7,799,000円
予定価格	11,560,000円(税抜)		契約日 令和7年7月25日
最低制限価格	6,936,000円(税抜)		仮契約日
入札状況			
指名業者名(申請番号)	第1回入札金額(税抜)	第2回入札金額(税抜)	備考
(株)三水コンサルタント 大阪支社 22_WF14IJ	8,000,000円		
(株)極東技工コンサルタント 22_B5SDZL	辞退		
(株)日産技術コンサルタント 22_VZAHPU	辞退		
NiX JAPAN(株) 大阪支店 22_04BXJR	7,182,000円		
(株)エース 大阪支社 22_D5A19P	6,375,000円		無効
(株)URリネージ 西日本支社 22_ZL4ESB	7,090,000円		落札
(株)新土木開発コンサルタント 大阪支店 22_CTWA6L	8,217,000円		
日本技術サービス(株) 大阪事務所 22_X579VO	7,800,000円		
(株)西日本設計 22_MNUR42	6,893,000円		無効
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。			
指名又は随意契約理由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件		
第1回変更契約	概要		
	変更後工期		
	変更後契約額		
	変更契約日		
第2回変更契約	概要		
	変更後工期	(変更理由)	
	変更後契約額		
	変更契約日		

令和7年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和7年7月28日

工事等名称	令和7年度下水道事業計画変更業務委託		NO. 26
種別	委託	施行年度	令和7年度
施行場所	泉大津市内	契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和8年3月19日 まで		担当課 下水道課
入札日時	令和7年7月18日 午前9時30分		
工事等の概要		契約の相手方	
汚水計画 全体計画 1315.9 ha 事業計画 1219.6 ha		商号(名称)	
		中日本建設コンサルタント株式会社大阪支社	
		住所	
		大阪市中央区内本町一丁目3番5号	
		契約金額(税込)	
		13,688,400円	
予定価格	20,740,000円(税抜)		契約日 令和7年7月25日
最低制限価格	12,444,000円(税抜)		仮契約日
入札状況			
指名業者名(申請番号)	第1回入札金額(税抜)	第2回入札金額(税抜)	備考
(株)NJS 大阪総合事務所 22_Y15NUR	辞退		
日本水工設計(株) 大阪支社 22_XUJ8L6	辞退		
オリジナル設計(株) 大阪事務所 22_K4QJE1	辞退		
(株)東京設計事務所 関西支社 22_W07HZM	辞退		
中日本建設コンサルタント(株) 大阪支社 22_9865JK	12,444,000円		落札
(株)日建技術コンサルタント 22_ON02ZC	22,098,000円		
(株)エイト日本技術開発 関西支社 22_QXJ7DE	18,480,000円		
(株)日本インシーク 22_6LWT2A	17,000,000円		
(株)ウエスコ 関西支社 22_Z86NRW	19,334,000円		
(株)日水コン 大阪支所 22_WQ2BUH	辞退		
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。			
指名又は随意契約理由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件		
第1回 変更契約	概要		
	変更後工期		
	変更後契約額		
	変更契約日		
第2回 変更契約	概要		
	変更後工期	(変更理由)	
	変更後契約額		
	変更契約日		

令和7年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和7年7月28日

工事等名称	路面性状調査業務委託		NO. 28
種別	委託	施行年度	令和7年度
施行場所	泉大津市内各所	契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和8年2月27日 まで		担当課 土木課
入札日時	令和7年7月18日 午前10時30分		
工事等の概要		契約の相手方	
路面性状調査 32.9 km 舗装修繕計画策定 1 式	商号(名称)		
	写測エンジニアリング株式会社大阪支店		
	住所		
	大阪市天王寺区上本町三丁目2番15号		
		契約金額(税込)	
		3,795,000円	
予定価格	3,530,000円(税抜)		契約日 令和7年7月25日
最低制限価格	2,118,000円(税抜)		仮契約日
入札状況			
指名業者名(申請番号)	第1回入札金額(税抜)	第2回入札金額(税抜)	備考
(株)関西技研 大阪営業所 22_TXYBJA	5,490,000円		
(株)ワースコンサル 大阪支店 22_S9OFZX	無効		
(株)エハラ 22_S2Y7CB	5,680,000円		
(株)五星 関西支社 22_91UABV	6,228,000円		
写測エンジニアリング(株) 大阪支店 22_IN4Q10	3,450,000円		落札
(株)パスコ 大阪支店 22_SAMLOW	6,200,000円		
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。			
指名又は 随意契約 理由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件		
第1回 変更契約	概要		
	変更後工期		
	変更後契約額		
	変更契約日		
第2回 変更契約	概要		
	変更後工期	(変更理由)	
	変更後契約額		
	変更契約日		

令和7年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和7年7月31日

工事等名称	泉大津市役所庁舎受電設備外更新工事		NO. 一般5		
種別	電気	施行年度			
施行場所	泉大津市東雲町9番12号		契約方法		
工期等	契約締結日から 令和9年1月29日 まで		担当課		
入札日時	令和7年7月30日 午前10時00分				
工事等の概要		契約の相手方			
市役所庁舎における受電設備および非常用発電設備の老朽化に対応すると共に、防災拠点としての機能性向上を行うための設備更新工事を行う。 ・受電設備および非常用発電設備の更新工事 一式 ・上記に伴う建築及び外構工事 一式 (執務並行改修)		商号(名称)			
		住所			
		契約金額(税込)			
		予定価格	266,929,000円(税抜)	契約日	
		最低制限価格	245,574,000円(税抜)	仮契約日	
入札状況					
指名業者名(申請番号)	第1回入札金額(税抜)		備考		
			取りやめ		
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。					
第1回 変更契約	概要				
	変更後工期				
	変更後契約額				
	変更契約日				

