

令和7年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和7年10月24日

工事等名称	配水管布設替工事(工事番号2571012)		NO. 38	
種別	配水管	施行年度	令和7年度	
施行場所	泉大津市 新港町及びびなぎさ町 地内		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和8年2月27日 まで		担当課	水道課
入札日時	令和7年10月17日 午前9時00分			
工事等の概要			契約の相手方	
本管布設工 WEETA φ200 40.6m GX-DIP φ200 9.2m			商号(名称)	
			株式会社丸三水道工業所	
			住所	
			泉大津市板原町五丁目9番7号	
			契約金額(税込)	
			17,537,300円	
予定価格	17,670,000円(税抜)		契約日	令和7年10月23日
最低制限価格	15,943,000円(税抜)		仮契約日	
入札状況				
指名業者名(申請番号)		第1回入札金額(税抜)	備考	
釜野工業(株)	11_GU6FP1	15,943,000円		
(株)丸三水道工業所	11_QGJK5Y	15,943,000円	くじにより落札	
(株)エスエス設備	11_SVHZQK	15,943,000円		
(有)奥野水道設備	11_O6JCY3	辞退		
(有)福西住宅設備	11_4XWG6E	15,943,000円		
花田建設(株)	11_AUSMHZ	辞退		
(株)小橋商会	11_29LFYJ	15,943,000円		
大昇建設(株)	11_GLAY3Q	15,943,000円		
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は 随意契約 理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期	(変更理由)		
	変更後契約額			
	変更契約日			

令和7年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和7年10月24日

工事等名称	配水管布設替工事(工事番号2571014)		NO. 39
種別	配水管		施行年度 令和7年度
施行場所	泉大津市 我孫子 地内		契約方法 指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和8年2月27日 まで		担当課 水道課
入札日時	令和7年10月17日 午前9時30分		
工事等の概要			契約の相手方
本管布設工 GX-DIP φ200 22.0m GX-DIP φ150 7.6m GX-DIP φ100 6.0m			商号(名称)
			宮内水道
			住所
			泉大津市我孫子1丁目3番50号
			契約金額(税込)
			14,987,500円
予定価格	15,090,000円(税抜)		契約日 令和7年10月23日
最低制限価格	13,625,000円(税抜)		仮契約日
入札状況			
指名業者名(申請番号)		第1回入札金額(税抜)	備考
(株)木村産業 11_2D4BS0		13,625,000円	
(有)福西水道 11_56VDE8		13,625,000円	
宮内水道 11_4T29OA		13,625,000円	くじにより落札
コニシエンジニアリング(株) 11_TMJH30		13,625,000円	
釜野工業(株) 11_GU6FP1		13,625,000円	
(株)丸三水道工業所 11_QGJK5Y		13,625,000円	
(株)エスエス設備 11_SVHZQK		13,625,000円	
(有)奥野水道設備 11_O6JCY3		辞退	
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。			
指名又は 随意契約 理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件		
第1回 変更契約	概要		
	変更後工期		
	変更後契約額		
	変更契約日		
第2回 変更契約	概要		
	変更後工期	(変更理由)	
	変更後契約額		
	変更契約日		