

令和7年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和7年6月23日

工事等名称	配水管布設工事(工事番号2561006)		NO. 14
種別	配水管	施行年度	令和7年度
施行場所	泉大津市夕風町 地内	契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和7年11月14日 まで		担当課 水道課
入札日時	令和7年6月16日 午前9時00分		
工事等の概要		契約の相手方	
本管布設工 GX-DIP φ100 703.1m		商号(名称)	
		株式会社エスエス設備	
		住所	
		泉大津市板原町1丁目6番43号	
		契約金額(税込)	
		35,204,400円	
予定価格	34,920,000円(税抜)		契約日 令和7年6月20日
最低制限価格	32,004,000円(税抜)		仮契約日
入札状況			
指名業者名(申請番号)		第1回入札金額(税抜)	備考
中央建材	11_FZR2X0	32,004,000円	
小西建設(株)	11_ZQPGN6	32,004,000円	
コニシエンジニアリング(株)	11_TMJH30	32,004,000円	
平野土木(株)	11_TY8OP7	32,004,000円	
(株)丸三水道工業所	11_QGJK5Y	32,004,000円	
(株)エスエス設備	11_SVHZQK	32,004,000円	くじにより落札
(有)福西住宅設備	11_4XWG6E	32,004,000円	
花田建設(株)	11_AUSMHZ	32,004,000円	
(株)小橋商会	11_29LFYJ	32,004,000円	
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。			
指名又は 随意契約 理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件		
第1回 変更契約	概要		
	変更後工期		
	変更後契約額		
	変更契約日		
第2回 変更契約	概要		
	変更後工期	(変更理由)	
	変更後契約額		
	変更契約日		

令和7年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和7年6月23日

工事等名称	配水管布設替工事(工事番号2571005)		NO. 15	
種別	配水管	施行年度	令和7年度	
施行場所	泉大津市下条町及び池浦町四丁目 地内		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和7年10月31日 まで		担当課	水道課
入札日時	令和7年6月16日 午前9時30分			
工事等の概要			契約の相手方	
本管布設工 GX-DIP φ150 28.5m GX-DIP φ100 84.5m GX-DIP φ75 4.4m			商号(名称)	
			大昇建設株式会社	
			住所	
			泉大津市東豊中町2丁目3番2号	
			契約金額(税込)	
			21,752,500円	
予定価格	21,870,000円(税抜)		契約日	令和7年6月20日
最低制限価格	19,775,000円(税抜)		仮契約日	
入札状況				
指名業者名(申請番号)		第1回入札金額(税抜)	備考	
大昇建設(株)	11_GLAY3Q	19,775,000円	くじにより落札	
(有)福西水道	11_56VDE8	19,775,000円		
宮内水道	11_4T29OA	19,775,000円		
中央建材	11_FZR2X0	19,775,000円		
小西建設(株)	11_ZQPGN6	19,775,000円		
コニシエンジニアリング(株)	11_TMJH30	19,775,000円		
平野土木(株)	11_TY8OP7	19,775,000円		
花田建設(株)	11_AUSMHZ	無効		
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期	(変更理由)		
	変更後契約額			
	変更契約日			

令和7年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和7年6月23日

工事等名称	史跡池上曾根遺跡整備工事		NO. 16	
種別	造園	施行年度	令和7年度	
施行場所	泉大津市曾根町1丁目212-1、213-8、95-3、449 地内		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和8年2月27日 まで		担当課	生涯学習課
入札日時	令和7年6月16日 午前10時00分			
工事等の概要			契約の相手方	
<ul style="list-style-type: none"> 体験の広場拡張整備及び体験水田整備 多目的広場の整備 			商号(名称)	
			阪神園芸株式会社大阪支店	
			住所	
			茨木市新庄町14番17号	
			契約金額(税込)	
			87,015,500円	
予定価格	86,982,000円(税抜)		契約日	令和7年6月20日
最低制限価格	79,105,000円(税抜)		仮契約日	
入札状況				
指名業者名(申請番号)		第1回入札金額(税抜)	備考	
阪神園芸(株) 大阪支店 12_AU43R5		79,105,000円	くじにより落札	
(株)理研グリーン 大阪支店 12_PJCBVM		辞退		
京阪園芸(株) 12_WRQX90		辞退		
(株)富士グリーンテック 西日本支店 12_BQM5C8		辞退		
グリーンシステム(株) 12_RNDJ9M		79,105,000円		
関西植木(株) 12_Y9SUZL		79,105,000円		
(株)ウラタ 12_7TQZB8		辞退		
(株)グリーンプランニング 12_VBPZ19		辞退		
(株)ジェイロジック 12_WIYCG0		79,105,000円		
(株)タイキ 12_RYDVO9		79,105,000円		
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期	(変更理由)		
	変更後契約額			
	変更契約日			

令和7年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和7年6月23日

工事等名称	令和7年度道路補修等維持工事に伴う単価契約		NO. 17
種別	舗装	施行年度	令和7年度
施行場所	泉大津市内各所	契約方法	指名競争入札
工期等	令和7年7月1日から令和8年3月31日まで		担当課 土木課
入札日時	令和7年6月16日 午前10時30分		
工事等の概要		契約の相手方	
舗装工	一式	商号(名称)	
コンクリート構造物工	一式	前田道路株式会社関西支店	
排水施設工	一式	住所	
道路維持補修工	一式	大阪市中央区久太郎町2丁目5番30号	
		契約金額(税込)	
		47,649,800円	
予定価格	48,142,000円(税抜)	契約日	令和7年6月20日
最低制限価格	43,318,000円(税抜)	仮契約日	
入札状況			
指名業者名(登録番号)	第1回入札金額(税抜)	備考	
日本道路(株) 南大阪出張所 11_YTJDZK	43,318,000円		
前田道路(株) 関西支店 12_JA6EY4	43,318,000円	くじにより落札	
(株)ガイアート 関西支店 12_PBSTKC	43,318,000円		
常盤工業(株) 大阪支店 12_6DT30F	43,318,000円		
木下工業(株) 12_VQ6B9A	43,318,000円		
(株)街路 12_0W4AKV	辞退		
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。			
指名又は 随意契約 理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件		
第1回 変更契約	概要		
	変更後工期		
	変更後契約額		
	変更契約日		
第2回 変更契約	概要		
	変更後工期	(変更理由)	
	変更後契約額		
	変更契約日		

令和7年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和7年6月23日

工事等名称	令和7年度工事監督等技術支援業務委託		NO. 18
種別	委託	施行年度	令和7年度
施行場所	泉大津市内各所	契約方法	指名競争入札
工期等	令和7年7月1日から令和8年3月31日まで		担当課 土木課
入札日時	令和7年6月16日 午前11時00分		
工事等の概要		契約の相手方	
工事監督等技術支援業務 1式 (期間9.0ヶ月)		商号(名称)	
		第一建設設計株式会社	
		住所	
		大阪市北区長柄西1丁目3番19号	
		契約金額(税込)	
		11,243,100円	
予定価格	17,030,000円(税抜)		契約日 令和7年6月20日
最低制限価格	10,218,000円(税抜)		仮契約日
入札状況			
指名業者名(申請番号)	第1回入札金額(税抜)	第2回入札金額(税抜)	備考
(株)ティーネットジャパン 大阪支社 22_SY172D	19,564,000円		
日本振興(株) 22_V9GWK3	17,500,000円		
(株)アイ・ディー・エー 大阪事業部 22_Q302MK	無効		
(株)スリーエスコンサルタンツ 22_OJH3KX	10,222,000円		
(一財)都市技術センター 22_43AKR0	辞退		
第一建設設計(株) 22_SYPF3U	10,221,000円		落札
(株)エハラ 22_S2Y7CB	10,222,000円		
(株)ピーエムコンサルタント 22_SH57BP	18,000,000円		
(株)URリンクージ 西日本支社 22_ZL4ESB	辞退		
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。			
指名又は随意契約理由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件		
第1回 変更契約	概要		
	変更後工期		
	変更後契約額		
	変更契約日		
第2回 変更契約	概要		
	変更後工期	(変更理由)	
	変更後契約額		
	変更契約日		

令和7年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和7年6月23日

工事等名称	令和7年度泉大津駅前通り線測量設計業務委託			NO. 19
種別	委託		施行年度	令和7年度
施行場所	泉大津市田中町及び若宮町地内		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和9年2月26日 まで			担当課 都市づくり政策課
入札日時	令和7年6月16日 午前11時30分			
工事等の概要			契約の相手方	
測量業務 現地測量 (0.011km ²) 1業務 路線測量 (0.25km) 1式 土木設計業務 道路詳細設計 (A) (0.22km) 1式 平面交差点詳細設計 2箇所 地質調査業務 変状土CBR試験 3試料			商号(名称)	
			株式会社フジヤマ大阪営業所	
			住所	
			大阪市北区末広町3番3号	
			契約金額(税込)	
			17,765,000円	
予定価格	20,297,000円(税抜)		契約日	令和7年6月20日
最低制限価格	12,179,000円(税抜)		仮契約日	
入札状況				
指名業者名(申請番号)		第1回入札金額(税抜)	第2回入札金額(税抜)	備考
(株)パスコ 大阪支店 22_SAML0W		辞退		
復建調査設計(株) 大阪支社 22_5HJWSR		辞退		
大日コンサルタント(株) 西日本支社 22_3OLRBJ		辞退		
応用地質(株) 関西事務所 22_WIAMUO		辞退		
中央復建コンサルタンツ(株) 22_EK605R		辞退		
(株)フジヤマ 大阪営業所 22_I7013J		16,150,000円		落札
(株)オリエンタルコンサルタンツ 関西支社 22_OY4G9A		辞退		
大日本ダイヤコンサルタント(株) 大阪支社 22_RBE3DN		辞退		
セントラルコンサルタント(株) 大阪支社 22_RG0SKW		18,432,000円		
国際航業(株) 大阪支店 22_JANOFK		辞退		
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は随意契約理由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回変更契約	概要			
	変更後工期	(変更理由)		
	変更後契約額			
	変更契約日			

令和7年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和7年6月17日

工事等名称	寿市営住宅解体工事設計業務委託			NO. 20		
種別	委託		施行年度			
施行場所	泉大津市寿町106番1 地内		契約方法			
工期等	契約締結日から 令和8年3月10日 まで		担当課			
入札日時	令和7年6月16日 午後1時00分					
工事等の概要			契約の相手方			
解体工事 実施設計 一式(外構含む。) 木造平屋建 延床面積: 34.7㎡/戸 11戸 木造平屋建 延床面積: 28.1㎡/戸 4戸 敷地面積: 6745.01㎡			商号(名称)			
			住所			
			契約金額(税込)			
			予定価格		契約日	
			最低制限価格		仮契約日	
入札状況						
指名業者名(申請番号)	第1回入札金額(税抜)	第2回入札金額(税抜)	備考			
			取りやめ			
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。						
指名又は 随意契約 理由						
第1回 変更契約	概要					
	変更後工期					
	変更後契約額					
	変更契約日					
第2回 変更契約	概要					
	変更後工期		(変更理由)			
	変更後契約額					
	変更契約日					

