

## 令和 2 年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和2年4月17日

工事等名称	令和2年度道路区画線設置工事に伴う単価契約			NO. 1	
種 別	交通安全		施行年度	令和2年度	
施行場所	泉大津市内各所		契約方法	指名競争入札	
工期等	令和2年 4月 22日 から 令和3年 3月 31日 まで			担当課	土木課
入札日時	令和2年 4月 16日 午前9時00分				
工事等の概要			契約の相手方		
区画線設置工事 500m 記号文字 100m 薄層カラー舗装工 340㎡ 消去 20m			商号(名称)		
			住所		
			契約金額(税込)		
予定価格		6,433,000円(税抜)	契約日		
最低制限価格		5,532,000円(税抜)	仮契約日		
入札状況					
指名業者名(登録番号)		第1回入札金額(税抜)	備考		
(株)新栄商会 60		5,532,000円			
(株)キクテック 2416		5,532,000円			
(株)マツイコーポレーション 3721		5,532,000円	落札決定取消		
(株)大阪ライン企画 1736		5,532,000円			
(株)六映 3812		不参加			
(株)協同精工 1378		不参加			
全国工業(株) 1227		5,532,000円			
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。					
指名又は任意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
第1回変更契約	概要				
	変更後工期				
	変更後契約額				
	変更契約日				
第2回変更契約	概要				
	変更後工期		(変更理由)		
	変更後契約額				
	変更契約日				

令和2年4月23日

令和2年4月23日

[illegible]

## 令和2年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和2年4月23日

工事等名称		公共下水道事業管渠布設工事に伴う舗装復旧工事(その1)		NO.3	
種 別	舗装			施行年度	令和2年度
施行場所	泉大津市虫取町二丁目地内			契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和2年7月31日 まで			担当課	下水道課
入札日時	令和2年4月16日 午前11時30分				
工事等の概要				契約の相手方	
舗装工 I区	453m <sup>2</sup>	商号(名称)			
		コニシエンジニアリング株式会社			
		住所			
		泉大津市河原町5番28号			
		契約金額(税込)			
		3,491,400円		契約日	令和2年4月22日
予定価格	3,630,000円(税抜)			仮契約日	
最低制限価格	3,174,000円(税抜)				
入札状況					
指名業者名(登録番号)		第1回入札金額(税抜)		備考	
平野建設(株) 158		3,174,000円			
コニシエンジニアリング(株) 40		3,174,000円		くじにより落札	
車谷環境設備(株) 74		3,174,000円			
平野土木(株) 93		3,174,000円			
(株)新栄商会 60		3,174,000円			
当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。					
指名又は任意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要				
	变更后工期				
	变更后契約額				
	変更契約日				
第2回 変更契約	概要				
	变更后工期		(変更理由)		
	变更后契約額				
	変更契約日				

令和2年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和2年4月23日

工事等名称	配水管布設替工事(工事番号2071003)			NO.4																																																									
種 別	配水管		施行年度	令和2年度																																																									
施行場所	泉大津市 東雲町地内		契約方法	指名競争入札																																																									
工期等	契約締結日から 令和2年7月17日 まで		担当課	水道課																																																									
入札日時	令和2年4月16日 午後1時00分																																																												
工事等の概要			契約の相手方																																																										
GX - DIP 200 198.3m GX - DIP 75 8.6m			商号(名称)																																																										
			株式会社 丸三水道工業所																																																										
			住所																																																										
			泉大津市板原町五丁目9番7号																																																										
			契約金額(税込)																																																										
			30,846,200円																																																										
予定価格	31,630,000円(税抜)		契約日	令和2年4月22日																																																									
最低制限価格	28,042,000円(税抜)		仮契約日																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>指名業者名(登録番号)</th> <th>第1回入札金額(税抜)</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>釜野工業(株) 142</td> <td>28,042,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(有)福西水道 33</td> <td>28,042,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(有)奥野水道設備 145</td> <td>28,042,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(株)丸三水道工業所 146</td> <td>28,042,000円</td> <td>くじにより落札</td> </tr> <tr> <td>小梅興業(株) 103</td> <td>28,042,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>コニシエンジニアリング(株) 40</td> <td>28,042,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>平野土木(株) 93</td> <td>28,042,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(株)木村産業 104</td> <td>28,042,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>花田建設(株) 47</td> <td>28,042,000円</td> <td></td> </tr> <tr><td> </td><td></td><td></td></tr> <tr><td> </td><td></td><td></td></tr> <tr><td> </td><td></td><td></td></tr> <tr><td> </td><td></td><td></td></tr> <tr><td> </td><td></td><td></td></tr> <tr><td> </td><td></td><td></td></tr> <tr><td> </td><td></td><td></td></tr> <tr><td> </td><td></td><td></td></tr> <tr><td> </td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>					指名業者名(登録番号)	第1回入札金額(税抜)	備考	釜野工業(株) 142	28,042,000円		(有)福西水道 33	28,042,000円		(有)奥野水道設備 145	28,042,000円		(株)丸三水道工業所 146	28,042,000円	くじにより落札	小梅興業(株) 103	28,042,000円		コニシエンジニアリング(株) 40	28,042,000円		平野土木(株) 93	28,042,000円		(株)木村産業 104	28,042,000円		花田建設(株) 47	28,042,000円																												
指名業者名(登録番号)	第1回入札金額(税抜)	備考																																																											
釜野工業(株) 142	28,042,000円																																																												
(有)福西水道 33	28,042,000円																																																												
(有)奥野水道設備 145	28,042,000円																																																												
(株)丸三水道工業所 146	28,042,000円	くじにより落札																																																											
小梅興業(株) 103	28,042,000円																																																												
コニシエンジニアリング(株) 40	28,042,000円																																																												
平野土木(株) 93	28,042,000円																																																												
(株)木村産業 104	28,042,000円																																																												
花田建設(株) 47	28,042,000円																																																												
当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。																																																													
指名又は 随意契約 理 由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件																																																												
第1回 変更契約	概要																																																												
	変更後工期																																																												
	変更後契約額																																																												
	変更契約日																																																												
第2回 変更契約	概要																																																												
	変更後工期		(変更理由)																																																										
	変更後契約額																																																												
	変更契約日																																																												

## 令和2年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和2年4月23日

工事等名称		配水管復元工事(工事番号2075001)		NO.5	
種 別	配水管			施行年度	令和2年度
施行場所	泉大津市 板原町五丁目地内			契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和2年6月19日 まで			担当課	水 道 課
入札日時	令和2年4月16日 午後1時30分				
工事等の概要				契約の相手方	
GX-DIP 75 105.1m				商号(名称)	
				宮内水道	
				住所	
				泉大津市我孫子1丁目3番50号	
				契約金額(税込)	
				7,178,600円	
予定価格		7,470,000円(税抜)		契約日	令和2年4月22日
最低制限価格		6,526,000円(税抜)		仮契約日	
入札状況					
指名業者名(登録番号)		第1回入札金額(税抜)		備考	
(株)丸三水道工業所 146		6,526,000円			
(株)エスエス設備 92		6,526,000円			
宮内水道 147		6,526,000円		くじにより落札	
(株)小橋商会 87		6,526,000円			
小梅興業(株) 103		6,526,000円			
コニシエンジニアリング(株) 40		6,526,000円			
平野土木(株) 93		6,526,000円			
当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。					
指名又は 随意契約 理 由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要				
	変更後工期				
	変更後契約額				
	変更契約日				
第2回 変更契約	概要				
	変更後工期		(変更理由)		
	変更後契約額				
	変更契約日				

令和2年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和2年4月23日

工事等名称	旭幼稚園外トイレ改修工事設計業務委託			NO. 6
種 別	委託		施行年度	令和2年度
施行場所	泉大津市昭和町外地内		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和2年 9月30日 まで		担当課	こども育成課
入札日時	令和2年 4月16日 午後 2時00分			
工事等の概要			契約の相手方	
対象施設	旭幼稚園 トイレ	4か所	97.75㎡	商号(名称)
	穴師幼稚園 トイレ	4か所	90.72㎡	住所
	浜保育所 トイレ	1か所	19.44㎡	
	要保育所 トイレ	3か所	51.2㎡	
				契約金額(税込)
予定価格	3,679,000円(税抜)		契約日	
最低制限価格	2,208,000円(税抜)		仮契約日	
入札状況				
指名業者名(登録番号)		第1回入札金額(税抜)	第2回入札金額(税抜)	備考
(株)エーアンドシー設計 150		辞退		不調
松岡野崎建築事務所 44		辞退		
金子建築事務所 52		辞退		
新建築設計事業協同組合 2783		54,116,000円	5,380,000円	
(株)空間デザイン 3839		10,350,000円	辞退	
(株)林設計事務所 2670		9,200,000円	辞退	
指名又は 随意契約 理 由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期		(変更理由)	
	変更後契約額			
	変更契約日			

令和2年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和2年4月23日

工事等名称	庁舎自家発電設備更新工事設計業務委託			NO. 7
種 別	委託		施行年度	令和2年度
施行場所	泉大津市東雲町9番12号		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和2年 9 月 30 日 まで		担当課	資産活用課
入札日時	令和 2 年 4 月 16 日 午後 2 時 30 分			
工事等の概要			契約の相手方	
自家発電設備の更新			商号(名称)	
			住所	
			契約金額(税込)	
予定価格	4,409,000円(税抜)		契約日	
最低制限価格	2,646,000円(税抜)		仮契約日	
入札状況				
指名業者名(登録番号)		第1回入札金額(税抜)	第2回入札金額(税抜)	備考
(株)浦野設計 1203		辞退		取り止め
阪急設計コンサルタント(株) 1707		辞退		
(株)丸川建築設計事務所 1163		辞退		
(株)藤田建築設計事務所 2608		辞退		
(株)協和コンサルタンツ 2070				
指名又は 随意契約 理 由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期		(変更理由)	
	変更後契約額			
	変更契約日			

## 令和2年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和2年4月23日

工事等名称	令和2年度泉大津駅前通り線物件調査業務委託(その1)			NO.8	
種 別	委託			施行年度	令和2年度
施行場所	泉大津市田中町地内			契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和2年10月5日まで			担当課	都市づくり政策課
入札日時	令和2年4月16日 午後3時00分				
工事等の概要				契約の相手方	
調査箇所	1か所 木造建物調査算定 1棟 営業調査算定 1事業所			商号(名称)	
				日本測地設計株式会社 関西支店	
				住所	
				大阪市浪速区幸町2丁目7番3号	
				契約金額(税込)	
				4,147,000円	
予定価格		5,620,000円(税抜)		契約日	令和2年4月22日
最低制限価格		3,372,000円(税抜)		仮契約日	
入札状況					
指名業者名(登録番号)		第1回入札金額(税抜)	第2回入札金額(税抜)	備考	
玉野総合コンサルタント(株) 1607		3,860,000円			
(株)イピソク 1490		6,800,000円			
日本測地設計(株) 2841		3,770,000円		落札	
太洋エンジニアリング(株) 3557		5,790,000円			
(株)西播設計 3852		3,800,000円			
アセス(株) 3072		辞退			
(株)産業工学研究所 1740		5,300,000円			
(株)三和総合コンサル 1303		3,890,000円			
当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。					
指名又は 随意契約 理 由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件				
第1回 変更契約	概要				
	変更後工期				
	変更後契約額				
	変更契約日				
第2回 変更契約	概要				
	変更後工期		(変更理由)		
	変更後契約額				
	変更契約日				



令和2年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和2年4月23日

工事等名称	小松町4号線道路詳細設計外業務委託			NO.9																																																																								
種 別	委託		施行年度	令和2年度																																																																								
施行場所	泉大津市小松町外地内		契約方法	指名競争入札																																																																								
工期等	契約締結日から 令和3年 1月29日まで		担当課	都市づくり政策課																																																																								
入札日時	令和2年 4月16日 午後 3時30分																																																																											
工事等の概要			契約の相手方																																																																									
道路詳細設計(B)小松町4号線 0.25km 道路詳細設計(B)菅原小松町線 0.12km 防潮堤詳細設計 一式 打合せ等 一式 地質調査 一式			商号(名称)																																																																									
			株式会社 ニュージェック																																																																									
			住所																																																																									
			大阪市北区本庄東二丁目3番20号																																																																									
			契約金額(税込)																																																																									
			25,900,600円																																																																									
予定価格	39,234,000円(税抜)		契約日	令和2年 4月22日																																																																								
最低制限価格	23,541,000円(税抜)		仮契約日																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>指名業者名(登録番号)</th> <th>第1回入札金額(税抜)</th> <th></th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(株)パスコ 2970</td> <td>38,000,000円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(株)オリエンタルコンサルタンツ 3538</td> <td>辞退</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>八千代エンジニアリング(株) 2584</td> <td>辞退</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(株)エイト日本技術開発 1621</td> <td>41,097,000円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>大日本コンサルタント(株) 3588</td> <td>辞退</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(株)ニュージェック 3541</td> <td>23,546,000円</td> <td></td> <td>落札</td> </tr> <tr> <td>復建調査設計(株) 3246</td> <td>35,317,000円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>中央コンサルタンツ(株) 3590</td> <td>23,496,000円</td> <td></td> <td>無効</td> </tr> <tr> <td>セントラルコンサルタント(株) 3295</td> <td>44,350,000円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>中央復建コンサルタンツ(株) 2589</td> <td>39,000,000円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(株)日本インシーク 2985</td> <td>38,839,000円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>三井共同建設コンサルタント(株) 1107</td> <td>辞退</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>					指名業者名(登録番号)	第1回入札金額(税抜)		備考	(株)パスコ 2970	38,000,000円			(株)オリエンタルコンサルタンツ 3538	辞退			八千代エンジニアリング(株) 2584	辞退			(株)エイト日本技術開発 1621	41,097,000円			大日本コンサルタント(株) 3588	辞退			(株)ニュージェック 3541	23,546,000円		落札	復建調査設計(株) 3246	35,317,000円			中央コンサルタンツ(株) 3590	23,496,000円		無効	セントラルコンサルタント(株) 3295	44,350,000円			中央復建コンサルタンツ(株) 2589	39,000,000円			(株)日本インシーク 2985	38,839,000円			三井共同建設コンサルタント(株) 1107	辞退																						
指名業者名(登録番号)	第1回入札金額(税抜)		備考																																																																									
(株)パスコ 2970	38,000,000円																																																																											
(株)オリエンタルコンサルタンツ 3538	辞退																																																																											
八千代エンジニアリング(株) 2584	辞退																																																																											
(株)エイト日本技術開発 1621	41,097,000円																																																																											
大日本コンサルタント(株) 3588	辞退																																																																											
(株)ニュージェック 3541	23,546,000円		落札																																																																									
復建調査設計(株) 3246	35,317,000円																																																																											
中央コンサルタンツ(株) 3590	23,496,000円		無効																																																																									
セントラルコンサルタント(株) 3295	44,350,000円																																																																											
中央復建コンサルタンツ(株) 2589	39,000,000円																																																																											
(株)日本インシーク 2985	38,839,000円																																																																											
三井共同建設コンサルタント(株) 1107	辞退																																																																											
当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。																																																																												
指名又は 随意契約 理 由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件																																																																											
第1回 変更契約	概要																																																																											
	変更後工期																																																																											
	変更後契約額																																																																											
	変更契約日																																																																											
第2回 変更契約	概要																																																																											
	変更後工期		(変更理由)																																																																									
	変更後契約額																																																																											
	変更契約日																																																																											

令和2年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和2年4月23日

工事等名称	泉大津市立小学校屋内運動場空調設備設置工事設計業務委託			NO. 10	
種 別	委託		施行年度	令和2年度	
施行場所	泉大津市河原町3番7号 外7校		契約方法	指名競争入札	
工期等	契約締結日から 令和2年 7月 31日 まで		担当課	教育政策課	
入札日時	令和2年 4月 16日 午後4時00分				
工事等の概要			契約の相手方		
泉大津市小学校屋内運動場空調設備設置工事設計業務委託 実施設計 一式 (意匠・構造・設備設計(仮設工事共)) 積算業務 一式 (意匠・構造・設備設計(仮設工事共)) 確認申請業務 一式			商号(名称)		
			住所		
			契約金額(税込)		
予定価格		37,083,000円(税抜)		契約日	
最低制限価格		22,250,000円(税抜)		仮契約日	
指名業者名(登録番号)		第1回入札金額(税抜)		備考	
(株)NTTファシリティーズ 1787		辞退		取り止め	
(株)日本設計 1961		辞退			
(株)久米設計 2029		辞退			
(株)安井建築設計事務所 2399		辞退			
(株)石本建築事務所 2599		辞退			
(株)大建設 2619					
(株)梓設計 2667		辞退			
(株)日立建設設計 3286		辞退			
(株)横河建築設計事務所 3548		辞退			
ジェイアール西日本コンサルタンツ(株) 1137		辞退			
(株)ニュージェック 3541		辞退			
指名又は 随意契約 理 由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件				
第1回 変更契約	概要				
	変更後工期				
	変更後契約額				
	変更契約日				
第2回 変更契約	概要				
	変更後工期		(変更理由)		
	変更後契約額				
	変更契約日				

令和2年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和2年4月24日

工事等名称	配水管布設替工事に伴う路面復旧工事(工事番号2072002)			NO.11
種 別	舗装		施行年度	令和2年度
施行場所	泉大津市式内町及び高津町外地内		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和2年7月17日 まで		担当課	水道課
入札日時	令和2年4月17日 午前9時00分			
工事等の概要			契約の相手方	
1工区 式内町 車道 1013㎡ 2工区 高津町 車道 830㎡ 3工区 上之町 車道 674㎡			商号(名称)	
			浅川道路株式会社大阪支店	
			住所	
			大阪府中央区東心斎橋1丁目2-17	
			契約金額(税込)	
			20,220,200円	
予定価格	20,954,000円(税抜)		契約日	令和2年4月23日
最低制限価格	18,382,000円(税抜)		仮契約日	
入札状況				
指名業者名(登録番号)		第1回入札金額(税抜)	備考	
近畿ニチレキ工事(株) 2722		18,382,000円		
浅川道路(株) 1819		18,382,000円	くじにより落札	
(株)清川組 1628		18,382,000円		
木下工業(株) 3443		18,382,000円		
中井エンジニアリング(株) 1538		不参加		
村本道路(株) 1637		18,382,000円		
前田道路(株) 2707		18,382,000円		
(株)佐藤渡辺 1809		18,382,000円		
当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は 随意契約 理 由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期		(変更理由)	
	変更後契約額			
	変更契約日			

令和2年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和2年4月24日

工事等名称	令和2年度泉大津市都市公園施設整備工事			NO.12
種 別	造園		施行年度	令和2年度
施行場所	泉大津市池浦町3丁目地内 穴師公園		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和3年1月29日 まで		担当課	都市づくり政策課
入札日時	令和2年4月17日 午前9時30分			
工事等の概要			契約の相手方	
公園整備工事 穴師公園 公園施設等撤去・整備工 一式 敷地造成工 一式 園路広場整備工 一式			商号(名称)	
			京阪園芸株式会社	
			住所	
			大阪府枚方市伊加賀寿町1番5号	
			契約金額(税込)	
			59,700,300円	
予定価格	61,093,000円(税抜)		契約日	令和2年4月23日
最低制限価格	54,273,000円(税抜)		仮契約日	
入札状況				
指名業者名(登録番号)		第1回入札金額(税抜)	備考	
阪神園芸(株) 1554		54,273,000円		
(株)ジャクエツ 1959		辞退		
高橋園芸(株) 2115		54,273,000円		
(株)竹中庭園 2807		54,273,000円		
(株)頼白組 3370		54,273,000円		
京阪園芸(株) 3771		54,273,000円	くじにより落札	
(株)タイキ 2560		54,273,000円		
美津濃(株) 1041		辞退		
日本体育施設(株) 1326		辞退		
(株)富士グリーンテック 3312		辞退		
当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は 随意契約 理 由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期		(変更理由)	
	変更後契約額			
	変更契約日			

令和2年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和2年4月24日

工事等名称	泉大津市立小・中学校GIGAネットワーク構築工事			NO. 13
種 別	電気通信	施行年度	令和2年度	
施行場所	泉大津市河原町3番7号外	契約方法	指名競争入札	
工期等	契約締結日から 令和 2 年 8 月 31 日 まで		担当課	教育政策課
入札日時	令和 2 年 4 月 17 日 午前 10 時 00 分			
工事等の概要			契約の相手方	
小中学校GIGAネットワーク構築工事 一式 小学校(普通教室116室) 8校 中学校(普通教室50室) 3校			商号(名称)	
			住所	
			契約金額(税込)	
予定価格	82,291,000円(税抜)		契約日	
最低制限価格	75,707,000円(税抜)		仮契約日	
指名業者名(登録番号)		第1回入札金額(税抜)	備考	
日本コムシス(株) 3195		辞退	取り止め	
(株)協和エクシオ 1640		辞退		
NECネットエスアイ(株) 1939				
パナソニックシステムソリューションズジャパン(株) 2973		辞退		
西日本電信電話(株) 2492		辞退		
日本電気(株) 2509		辞退		
(株)日立システムズ 1992		辞退		
富士通ネットワークソリューションズ(株) 3191		辞退		
日本電通(株) 1624		不参加		
(株)オブテージ 2319		辞退		
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は 随意契約 理 由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期		(変更理由)	
	変更後契約額			
	変更契約日			

令和2年6月10日

令和2年6月10日

工事等名称		令和2年度道路区画線設置工事に伴う単価契約		NO.14	
種 別	交通安全		施行年度	令和2年度	
施行場所	泉大津市内各所		契約方法	指名競争入札	
工期等	令和 2 年 6 月 9 日 から 令和 3 年 3 月 31 日 まで		担当課	土木課	
入札日時	令和 2 年 6 月 2 日 午前 10 時 00 分				
工事等の概要			契約の相手方		
区画線設置工事 500m 記号文字 100m 薄層カラー舗装工 340㎡ 消去 20m			商号(名称)		
			株式会社新栄商会		
			住所		
			泉大津市池浦町2丁目6番13号		
			契約金額(税込)		
			6,085,200円		
予定価格		6,433,000円(税抜)		契約日	令和 2 年 6 月 9 日
最低制限価格		5,532,000円(税抜)		仮契約日	
入札状況					
指名業者名(登録番号)		第1回入札金額(税抜)		備考	
(株)新栄商会 60		5,532,000円		くじにより落札	
(株)キクテック 2416		辞退			
(株)大阪ライン企画 1736		5,532,000円			
全国工業(株) 1227		5,532,000円			
大正ライン工業(株) 1883		5,532,000円			
東亜技研(株) 3655		5,532,000円			
(株)道路テック 1223		5,532,000円			
当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。					
指名又は 任意契約 理 由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
第1回 変更契約	概要				
	変更後工期		(変更理由)		
	変更後契約額				
	変更契約日				
第2回 変更契約	概要				
	変更後工期		(変更理由)		
	変更後契約額				
	変更契約日				

令和2年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和2年6月10日

工事等名称	配水管布設替工事実施設計業務委託			NO.15
種 別	委託		施行年度	令和2年度
施行場所	泉大津市臨海町二丁目及び神明町外地内		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和2年10月30日まで		担当課	水道課
入札日時	令和2年 6月2日 午後1時00分			
工事等の概要			契約の相手方	
実施設計業務(1~4工区) 75~ 200 865m			商号(名称)	
			オリジナル設計株式会社大阪事務所	
			住所	
			大阪府中央区瓦町2丁目2番7号	
			契約金額(税込)	
			6,936,600円	
予定価格	10,160,000円(税抜)		契約日	令和2年 6月9日
最低制限価格	6,096,000円(税抜)		仮契約日	
入札状況				
指名業者名(登録番号)		第1回入札金額(税抜)	第2回入札金額(税抜)	備考
(株)日水コン	2612	辞退		
フジ地中情報(株)	1116	辞退		
(株)NJS	3725	辞退		
(株)東京設計事務所	2596	無効		
(株)中央設計技術研究所	1829	6,977,000円		
(株)ウエスコ	3540	6,400,000円		
オリジナル設計(株)	3111	6,306,000円		落札
(株)日建技術コンサルタント	3556	6,951,000円		
(株)大阪水道総合サービス	3394	辞退		
当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は 随意契約 理 由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期		(変更理由)	
	変更後契約額			
	変更契約日			

## 令和 2 年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和2年6月19日

[illegible]



令和2年6月19日

令和2年6月19日

令和2年6月19日

工事等名称		配水管布設替工事(工事番号2071004)		NO. 16	
種 別	配水管			施行年度	令和2年度
施行場所	泉大津市池浦町三丁目地内			契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和2年11月30日まで			担当課	水 道 課
入札日時	令和2年6月12日 午前9時00分				
工事等の概要				契約の相手方	
GX-DIP    75    150.6m PP         50       3.5m				商号(名称)	
				株式会社エスエス設備	
				住所	
				泉大津市板原町1丁目6番43号	
				契約金額(税込)	
				17,942,100円	
予定価格		18,480,000円(税抜)		契約日	令和2年6月18日
最低制限価格		16,311,000円(税抜)		仮契約日	
入札状況					
指名業者名(登録番号)		第1回入札金額(税抜)		備考	
(株)木村産業                  104		16,311,000円			
花田建設(株)                 47		16,311,000円			
釜野工業(株)                142		16,311,000円			
(有)福西水道                 33		16,311,000円			
(有)奥野水道設備            145		16,311,000円			
(株)エスエス設備            92		16,311,000円		くじにより落札	
(株)小橋商会                 87		辞退			
(有)福西住宅設備            121		16,311,000円			
当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。					
指名又は 随意契約 理 由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
第1回 変更契約	概 要				
	変更後工期				
	変更後契約額				
	変更契約日				
第2回 変更契約	概 要				
	変更後工期		(変更理由)		
	変更後契約額				
	変更契約日				

令和2年6月19日

令和2年6月19日

令和2年6月19日

工事等名称		配水管布設替工事(工事番号2071005)		NO.17	
種 別	配水管		施行年度	令和2年度	
施行場所	泉大津市 楠町西 地内		契約方法	指名競争入札	
工期等	契約締結日から 令和2年9月30日 まで			担当課	水 道 課
入札日時	令和2年6月12日 午前9時30分				
工事等の概要				契約の相手方	
PP 50 56.0m				商号(名称)	
				株式会社エスエス設備	
				住所	
				泉大津市板原町1丁目6番43号	
				契約金額(税込)	
				3,608,000円	
予定価格		3,760,000円(税抜)		契約日	令和2年6月18日
最低制限価格		3,280,000円(税抜)		仮契約日	
入札状況					
指名業者名(登録番号)		第1回入札金額(税抜)		備考	
(株)エスエス設備 92		3,280,000円		くじにより落札	
中央建材 91		3,280,000円			
小梅興業(株) 103		3,280,000円			
ユニシエンジニアリング(株) 40		3,280,000円			
平野土木(株) 93		3,280,000円			
当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。					
指名又は 随意契約 理 由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
第1回 変更契約	概要				
	変更後工期				
	変更後契約額				
	変更契約日				
第2回 変更契約	概要				
	変更後工期		(変更理由)		
	変更後契約額				
	変更契約日				

令和2年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和2年6月19日

工事等名称	かみじょう認定こども園防水改修工事			NO.18
種 別	防水		施行年度	令和2年度
施行場所	泉大津市東助松町4丁目 地内		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和2年10月30日 まで		担当課	こども育成課
入札日時	令和2年6月12日 午前10時30分			
工事等の概要			契約の相手方	
防水改修工事 幼児棟 1式 幼児棟増設部 1式 幼児棟接続部 1式 倉庫 1式			商号(名称)	
			関西土建株式会社	
			住所	
			大阪府東大阪市足代三丁目5番21号	
			契約金額(税込)	
			9,905,500円	
予定価格	9,789,000円(税抜)		契約日	令和2年6月18日
最低制限価格	9,005,000円(税抜)		仮契約日	
入札状況				
指名業者名(登録番号)		第1回入札金額(税抜)	備考	
裏松工務店(株) 154		辞退		
(株)協榮リノベーション 2834		辞退		
(株)藤井工業 2765		9,005,000円		
関西土建(株) 2082		9,005,000円	くじにより落札	
(株)関西マサル 2344		9,005,000円		
川島樹脂工事(株) 2290		9,005,000円		
(株)カナエ商会 2297		9,005,000円		
(株)松下克商店 1359		9,005,000円		
当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は 随意契約 理 由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期		(変更理由)	
	変更後契約額			
	変更契約日			

## 令和2年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和2年6月19日

[illegible]

令和2年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和2年6月19日

工事等名称	泉大津市立小・中学校GIGAネットワーク構築工事			NO.20
種 別	電気通信	施行年度	令和2年度	
施行場所	泉大津市河原町3番7号外	契約方法	指名競争入札	
工期等	契約締結日から 令和2年10月30日まで	担当課	教育政策課	
入札日時	令和2年6月12日 午前11時30分			
工事等の概要		契約の相手方		
小中学校GIGAネットワーク構築工事 一式 小学校(普通教室116室) 8校 中学校(普通教室50室) 3校		商号(名称)		
		株式会社スイタ情報システム大阪本社		
		住所		
		大阪市北区大淀中二丁目1番1号		
		契約金額(税込)		
		83,277,700円		
予定価格(税抜)	82,291,000円(税抜)	契約日	令和2年6月18日	
最低制限価格(税抜)	75,707,000円(税抜)	仮契約日		
入札状況				
指名業者名(登録番号)	第1回入札金額(税抜)	備考		
NECネットエスアイ(株) 1939	75,707,000円			
(株)富士通マーケティング 2978	辞退			
扶桑電通(株) 2322	辞退			
沖電気工業(株) 2838	辞退			
協和テクノロジズ(株) 3083	辞退			
(株)富士通エフサス 2315	辞退			
西菱電機(株) 3125	辞退			
ジャトー(株) 2686	辞退			
(株)スイタ情報システム 3239	75,707,000円	くじにより落札		
NTTビジネスソリューションズ(株) 1752	辞退			
当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は 随意契約 理 由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期		(変更理由)	
	変更後契約額			
	変更契約日			

令和2年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和2年6月19日

工事等名称	下水道事業計画変更業務委託			NO.21
種 別	委託		施行年度	令和2年度
施行場所	泉大津市内		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和2年12月16日まで		担当課	下水道課
入札日時	令和2年6月12日 午後1時00分			
工事等の概要			契約の相手方	
汚水面積 27.87ha 雨水面積 11.92ha			商号(名称)	
			キタイ設計株式会社大阪支社	
			住所	
			大阪府高槻市西真上1丁目27番3号	
			契約金額(税込)	
		4,998,400円		
予定価格	7,570,000円(税抜)		契約日	令和2年6月18日
最低制限価格	4,542,000円(税抜)		仮契約日	
入札状況				
指名業者名(登録番号)		第1回入札金額(税抜)	第2回入札金額(税抜)	備考
(株)三水コンサルタント 3863		4,800,000円		
(株)新土木開発コンサルタント 1178		12,000,000円		
キタイ設計(株) 2898		4,544,000円		落札
(株)ワイテック 2611		8,163,000円		
協和設計(株) 3495		辞退		
(株)シードコンサルタント 3819		4,545,000円		
(株)大建技術コンサルタンツ 2936		6,180,000円		
(株)ジャパックス 2934		辞退		
当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は 随意契約 理 由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期		(変更理由)	
	変更後契約額			
	変更契約日			

令和2年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和2年6月22日

工事等名称	泉大津市立条南小学校校舎棟長寿命化改良工事に伴う工事監理業務委託			NO. 22
種 別	委託		施行年度	令和2年度
施行場所	泉大津市宮町9番1号		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和 5 年 1 月 31 日 まで		担当課	教育政策課
入札日時	令和 2 年 6 月 15 日 午前 9 時 30 分			
工事等の概要			契約の相手方	
監理業務 1期工事 建築工事、電気・設備工事、EV工事、その他工事 2期工事 建築工事、電気・設備工事、その他工事 3期工事 建築工事、電気・設備工事、その他工事			商号(名称)	
			住所	
			契約金額(税込)	
予定価格	22,334,000円(税抜)		契約日	
最低制限価格	13,401,000円(税抜)		仮契約日	
入札状況				
指名業者名(登録番号)		第1回入札金額(税抜)	第2回入札金額(税抜)	備考
(株)手島建築設計事務所 3783		辞退		不調
(株)共同建築設計事務所 3574		辞退		
(株)市浦ハウジング&プランニング 1739		辞退		
(株)杉原設計事務所 2547		辞退		
クモノスコーポレーション(株) 3262		辞退		
(株)徳岡設計 3818		48,080,000円	辞退	
(株)高橋建築設計事務所 3012		辞退		
(株)前田都市設計 2750		35,000,000円	辞退	
(株)中尾建築事務所 1536		28,769,000円	28,600,000	
(株)環境技術研究所 3561		辞退		
当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は 随意契約 理 由				
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期		(変更理由)	
	変更後契約額			
	変更契約日			

## 令和2年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和2年6月22日

工事等名称	泉大津市立条南小学校校舎棟長寿命化改良工事に伴う工事監理業務委託			NO. 22-2
種 別	委託		施行年度	令和2年度
施行場所	泉大津市宮町9番1号		契約方法	随意契約
工期等	契約締結日から 令和 5 年 1 月 31 日 まで		担当課	教育政策課
入札日時	令和 2 年 6 月 15 日 午前 9 時 30 分			
工事等の概要			契約の相手方	
監理業務 1期工事 建築工事、電気・設備工事、EV工事、 その他工事 2期工事 建築工事、電気・設備工事、その他工事 3期工事 建築工事、電気・設備工事、その他工事			商号(名称)	
			株式会社 中尾建築事務所	
			住所	
			大阪府泉佐野市市場東2丁目298-2	
			契約金額(税込)	
			24,530,000円	
予定価格	22,334,000円(税抜)		契約日	令和 2 年 6 月 19 日
最低制限価格	13,401,000円(税抜)		仮契約日	
見積状況				
指名業者名(登録番号)		第1回入札金額(税抜)	第2回入札金額(税抜)	備考
(株)中尾建築事務所 1536		22,300,000円		採用
当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は 随意契約 理 由	地方自治法施行令第167条の2第1項第8号			
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期		(変更理由)	
	変更後契約額			
	変更契約日			



令和2年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和2年6月22日

工事等名称	泉大津市立小学校屋内運動場空調設備設置工事設計業務委託			NO. 23	
種 別	委託		施行年度	令和2年度	
施行場所	泉大津市河原町3番7号 外7校		契約方法	指名競争入札	
工期等	契約締結日から 令和2年 10 月 30 日 まで		担当課	教育政策課	
入札日時	令和 2 年 6 月 15 日 午前 10 時 00 分				
工事等の概要			契約の相手方		
泉大津市小学校屋内運動場空調設備設置工事設計業務委託 実施設計 一式 (意匠・構造・設備設計(仮設工事共)) 積算業務 一式 (意匠・構造・設備設計(仮設工事共)) 確認申請業務 一式			商号(名称)		
			住所		
			契約金額(税込)		
予定価格		37,083,000円(税抜)		契約日	
最低制限価格		22,250,000円(税抜)		仮契約日	
入札状況					
指名業者名(登録番号)		第1回入札金額(税抜)	第2回入札金額(税抜)	備考	
株式会社 大建設 2619		辞退		取り止め	
パシフィックコンサルタンツ(株) 1328		辞退			
株式会社 山下設計 2380		辞退			
株式会社 池下設計 3488		辞退			
株式会社 佐藤総合計画 2726		辞退			
株式会社 松田平田設計 1240		辞退			
株式会社 東畑建築事務所 1096		辞退			
株式会社 あい設計 1274		辞退			
株式会社 綜企画設計 2597		38,000,000円			
株式会社 INA新建築研究所 2592		辞退			
株式会社 アール・アイ・エー 2075		辞退			
株式会社 類設計室 3577		辞退			
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。					
指名又は 随意契約 理 由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件				
第1回 変更契約	概要				
	変更後工期				
	変更後契約額				
	変更契約日				
第2回 変更契約	概要				
	変更後工期		(変更理由)		
	変更後契約額				
	変更契約日				

令和2年6月22日

令和2年6月22日

工事等名称	公共下水道事業管渠布設工事に伴う実施設計委託(その1)			NO.24
種別	委託		施行年度	令和2年度
施行場所	泉大津市 春日町、松之浜町二丁目、曽根町三丁目及び池園町地内		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和2年12月16日まで		担当課	下水道課
入札日時	令和2年6月15日 午前10時30分			
工事等の概要			契約の相手方	
<汚水0.59 <sup>㍔</sup> > 設計 開削工法 239m 測量 現地測量 0.009km <sup>2</sup> 測量 仮BM測量 0.24km			商号(名称)	
			株式会社関西エンジニアリング大阪営業所	
			住所	
			大阪市淀川区西中島6-7-3第6新大阪ビル3F	
			契約金額(税込)	
			4,680,500円	
予定価格	7,050,000円(税抜)		契約日	令和2年6月19日
最低制限価格	4,230,000円(税抜)		仮契約日	
入札状況				
指名業者名(登録番号)		第1回入札金額(税抜)	第2回入札金額(税抜)	備考
(株)関西エンジニアリング 3067		4,255,000円		落札
(株)エハラ 3058		4,256,000円		
(株)セリオス 2671		5,558,000円		
日本振興(株) 2665		5,100,000円		
(株)サンテック 1450		4,122,000円		
近畿技術コンサルタンツ(株) 1407		4,256,000円		
(株)キミコン 1614		4,538,000円		
(一財)都市技術センター 3382		3,930,000円		
当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は随意契約理由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回変更契約	概要			
	変更後工期		(変更理由)	
	変更後契約額			
	変更契約日			

令和2年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和2年6月22日

工事等名称	戎保育所・条東保育所耐震二次診断業務委託			NO. 25
種 別	委託		施行年度	令和2年度
施行場所	泉大津市高津町外 地内		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和 2 年 9 月 30 日 まで		担当課	こども育成課
入札日時	令和 2 年 6 月 15 日 午前 11 時 00 分			
工事等の概要			契約の相手方	
・戎保育所 延床面積:357.29㎡ 軽量鉄骨造 平屋建て 耐震二次診断  ・条東保育所 延床面積:404.82㎡ 軽量鉄骨造 平屋建て 耐震二次診断			商号(名称)	
			住所	
			契約金額(税込)	
予定価格	5,258,000円(税抜)		契約日	
最低制限価格	3,155,000円(税抜)		仮契約日	
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は 随意契約 理 由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期		(変更理由)	
	変更後契約額			
	変更契約日			

令和2年6月22日

令和2年6月22日

工事等名称		旭幼稚園外トイレ改修工事設計業務委託		NO. 26 令和2年6月22日	
種 別	委託			施行年度	令和2年度
施行場所	泉大津市昭和町外地内			契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から      令和 2 年 11 月 30 日 まで			担当課	こども育成課
入札日時	令和 2 年    6 月 15 日                  午前    11 時 30 分				
工事等の概要				契約の相手方	
旭幼稚園       トイレ          4か所         97.75㎡ 穴師幼稚園   トイレ          4か所         90.72㎡ 浜保育所       トイレ          1か所         19.44㎡ 要保育所       トイレ          3か所         51.2㎡				商号(名称)	
				住所	
				契約金額(税込)	
予定価格		3,679,000円(税抜)		契約日	
最低制限価格		2,208,000円(税抜)		仮契約日	
指名業者名(登録番号)		第1回入札金額(税抜)	第2回入札金額(税抜)	備考	
(株)エーアンドシー設計	150	5,880,000円	5,800,000円	不調	
(株)岡本設計	1321	9,800,000円	辞退		
(株)協和設計事務所	2626	辞退			
(株)丸川建築設計事務所	1163	辞退			
(株)浦辺設計	1141	辞退			
(株)壇建築計画事務所	2802	辞退			
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。					
指名又は任意契約理由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件				
第1回変更契約	概要				
	变更后工期				
	变更后契約額				
	変更契約日				
第2回変更契約	概要				
	变更后工期		(変更理由)		
	变更后契約額				
	変更契約日				

令和2年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和2年7月29日

工事等名称	配水管布設替工事(工事番号2071006)			NO. 27
種 別	配水管		施行年度	令和2年度
施行場所	泉大津市臨海町一丁目地内		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和3年1月29日 まで		担当課	水道課
入札日時	令和2年7月20日 午前9時00分			
工事等の概要			契約の相手方	
GX-DIP 200 135.1m GX-DIP 75 21.0m PP 50 21.0m			商号(名称)	
			宮内水道	
			住所	
			泉大津市我孫子1丁目3番50号	
			契約金額(税込)	
			18,119,200円	
予定価格	18,630,000円(税抜)		契約日	令和2年7月28日
最低制限価格	16,472,000円(税抜)		仮契約日	
入札状況				
指名業者名(登録番号)		第1回入札金額(税抜)	備考	
(株)木村産業 104		16,472,000円		
花田建設(株) 47		16,472,000円		
釜野工業(株) 142		16,472,000円		
(有)福西水道 33		16,472,000円		
(有)奥野水道設備 145		16,472,000円		
(株)丸三水道工業所 146		16,472,000円		
宮内水道 147		16,472,000円	くじにより落札	
(株)小橋商会 87		16,472,000円		
当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は 随意契約 理 由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期		(変更理由)	
	変更後契約額			
	変更契約日			

令和2年7月29日

令和2年7月29日

令和2年7月29日

工事等名称		配水管布設替工事(工事番号2071007)		NO.28	
種 別	配水管		施行年度	令和2年度	
施行場所	泉大津市 我孫子二丁目 地内		契約方法	指名競争入札	
工期等	契約締結日から 令和 2 年 12 月 4 日 まで		担当課	水 道 課	
入札日時	令和 2 年 7 月 20 日 午前 9 時 30 分				
工事等の概要			契約の相手方		
GX-DIP        75             101.8m PP          50             12.4m			商号(名称)		
			中央建材		
			住所		
			泉大津市北豊中町2-10-21		
			契約金額(税込)		
			10,704,100円		
予定価格		11,060,000円(税抜)		契約日	令和 2年 7 月 28 日
最低制限価格		9,731,000円(税抜)		仮契約日	
入札状況					
指名業者名(登録番号)		第1回入札金額(税抜)		備考	
宮内水道                      147		辞退			
(有)福西住宅設備             121		9,731,000円			
中央建材                      91		9,731,000円		くじにより落札	
小梅興業(株)                 103		9,731,000円			
ユニシエンジニアリング(株)    40		9,731,000円			
平野土木(株)                 93		9,731,000円			
(株)木村産業                 104		9,731,000円			
花田建設(株)                 47		9,731,000円			
当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。					
指名又は随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要				
	変更後工期				
	変更後契約額				
	変更契約日				
第2回 変更契約	概要				
	変更後工期		(変更理由)		
	変更後契約額				
	変更契約日				

令和2年7月29日

令和2年7月29日

[illegible]

令和2年7月29日

令和2年7月29日

工事等名称		河原町一般住宅3号棟解体工事		NO.30	
種 別	解体		施行年度	令和2年度	
施行場所	泉大津市河原町6番56号		契約方法	指名競争入札	
工期等	契約締結日から 令和 3 年 2 月 15 日 まで		担当課	建築住宅課	
入札日時	令和 2 年 7 月 20 日 午前10 時 30 分				
工事等の概要			契約の相手方		
木造2階建等解体工事 1式 敷地整備工事 1式			商号(名称)		
			株式会社 A・S・P		
			住所		
			大阪市淀川区宮原1丁目19番11 - 108A号室		
			契約金額(税込)		
			5,527,500円		
予定価格	6,700,000円(税抜)		契約日	令和 2 年 7 月 28 日	
最低制限価格	5,025,000円(税抜)		仮契約日		
入札状況					
指名業者名(登録番号)		第1回入札金額(税抜)	備考		
大昇建設(株) 49		5,025,000円			
(株)前田産業 3691		6,690,000円			
北川組 2207		辞退			
西浩建設(株) 3276		辞退			
丸翔建設(株) 3798		不参加			
(株)森長工務店 3440		7,000,000円			
(株)A・S・P 3016		5,025,000円	くじにより落札		
当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。					
指名又は 随意契約 理 由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
第1回 変更契約	概要				
	変更後工期				
	変更後契約額				
	変更契約日				
第2回 変更契約	概要				
	変更後工期		(変更理由)		
	変更後契約額				
	変更契約日				



## 令和2年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和2年7月29日

工事等名称		LED照明改修工事		NO.31	
種 別	電気		施行年度	令和2年度	
施行場所	泉大津市汐見町98-4(汐見ポンプ場)			契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和 2年 11 月 30 日 まで			担当課	下水道課
入札日時	令和 2 年 7 月 20 日 午前11 時 00 分				
工事等の概要				契約の相手方	
LED照明改修工事 1式 PCB安定器選別保管 1式				商号(名称)	
				ユタカ電機株式会社	
				住所	
				泉大津市森町1丁目13 - 14	
				契約金額(税込)	
				4,537,500円	
予定価格		4,484,000円(税抜)		契約日	令和 2年 7 月 28 日
最低制限価格		4,125,000円(税抜)		仮契約日	
指名業者名(登録番号)		第1回入札金額(税抜)		備考	
(有)ホームエレクトロニクスサービス 51		4,125,000円			
八木電機(有) 55		4,304,000円			
(有)肥塚電気設備 56		4,125,000円			
藤木電気工業(株) 115		4,125,000円			
ユタカ電機(株) 94		4,125,000円		くじにより落札	

令和2年7月29日

令和2年7月29日

[illegible]

令和2年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和2年7月29日

工事等名称	令和2年度泉大津市自転車通行空間整備工事			NO.33
種 別	舗装		施行年度	令和2年度
施行場所	泉大津市二田町一丁目・二丁目・三丁目及び東雲町外地内		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和 3 年 1 月 2 9 日 まで		担当課	土木課
入札日時	令和 2 年 7 月 2 0 日 午後 1 時 0 0 分			
工事等の概要			契約の相手方	
切削オーバーレイ工(5cm) 3,156㎡ 街渠柵蓋改修工 111箇所 区画線工 717m			商号(名称)	
			前田道路株式会社泉州営業所	
			住所	
			大阪府堺市西区鳳北町3丁23番	
			契約金額(税込)	
			26,467,100円	
予定価格(税抜)	27,357,000円(税抜)		契約日	令和 2 年 7 月 2 8 日
最低制限価格(税抜)	24,061,000円(税抜)		仮契約日	
入札状況				
指名業者名(登録番号)		第1回入札金額(税抜)	備考	
木下工業(株) 3443		24,061,000円		
前田道路(株) 2707		24,061,000円	くじにより落札	
(株)佐藤渡辺 1809		24,061,000円		
世紀東急工業(株) 3039		辞退		
福田道路(株) 2727		24,061,000円		
北川ヒューテック(株) 1641		24,061,000円		
常盤工業(株) 1649		24,061,000円		
光工業(株) 1817		24,061,000円		
明清建設工業(株) 3694		辞退		
当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は 随意契約 理 由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期		(変更理由)	
	変更後契約額			
	変更契約日			

令和2年7月29日

令和2年7月29日

工事等名称		令和2年度臨海1号線舗装改良工事		NO.34	
種 別	舗装	施行年度	令和2年度		
施行場所	泉大津市臨海町一丁目・二丁目地内			契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和 2 年 12 月 18 日 まで			担当課	土木課
入札日時	令和 2 年 7 月 20 日 午後 1 時 30 分				
工事等の概要				契約の相手方	
切削オールレイ工(10cm) 2,791㎡ 舗装工(5cm/5cm/2cm) 40㎡ 舗装工(3cm/10cm) 5㎡ 附帯工 一式				商号(名称)	
				株式会社ガイアート関西支店	
				住所	
				大阪市西区靱本町1丁目11番7号	
				契約金額(税込)	
				25,237,300円	
予定価格	26,177,000円(税抜)			契約日	令和 2 年 7 月 28 日
最低制限価格	22,943,000円(税抜)			仮契約日	
入札状況					
指名業者名(登録番号)		第1回入札金額(税抜)	備考		
村本道路(株) 1637		22,943,000円			
(株)きんぱい 1131		不参加			
(株)清川組 1628		22,943,000円			
鹿島道路(株) 2644		22,943,000円			
(株)ガイアート 1803		22,943,000円	くじにより落札		
東亜道路工業(株) 3396		22,943,000円			
三井住建道路(株) 3042		22,943,000円			
フジタ道路(株) 1119		辞退			
当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。					
指名又は 随意契約 理 由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
第1回 変更契約	概要				
	変更後工期				
	変更後契約額				
	変更契約日				
第2回 変更契約	概要				
	変更後工期		(変更理由)		
	変更後契約額				
	変更契約日				

令和2年7月29日

令和2年7月29日

工事等名称		配水管布設工事実施設計業務委託		NO.35	
種 別	委託		施行年度	令和2年度	
施行場所	泉大津市夕風町地内		契約方法	指名競争入札	
工期等	契約締結日から 令和3年 1月15日 まで		担当課	水 道 課	
入札日時	令和2年 7月20日 午後2時00分				
工事等の概要			契約の相手方		
100～ 150 2,844m			商号(名称)		
			國年上下水道設計株式会社		
			住所		
			大阪府大阪狭山市金剛2丁目11番1号		
			契約金額(税込)		
			5,346,000円		
予定価格		7,390,000円(税抜)		契約日	令和2年 7月28日
最低制限価格		4,434,000円(税抜)		仮契約日	
入札状況					
指名業者名(登録番号)		第1回入札金額(税抜)	第2回入札金額(税抜)	備考	
(株)相互設計事務所 2614		4,950,000円			
(株)大阪水道工業会研究所 1851		5,200,000円			
環境設計(株) 3547		5,580,000円			
(株)新大阪エンジニアリング 1864		7,210,000円			
(株)淀川アクテス 3782		4,969,000円			
(株)寛設計事務所 2479		4,300,000円			
(株)不二設計コンサルタント 1862		4,000,000円			
國年上下水道設計(株) 3565		4,860,000円		落札	
当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。					
指名又は 随意契約 理 由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件				
第1回 変更契約	概要				
	変更後工期				
	変更後契約額				
	変更契約日				
第2回 変更契約	概要				
	変更後工期		(変更理由)		
	変更後契約額				
	変更契約日				

令和2年8月28日

工事等名称		配水管布設替工事(工事番号2071009)		NO. 36	
種 別	配水管		施行年度	令和2年度	
施行場所	泉大津市松之浜町二丁目地内		契約方法	指名競争入札	
工期等	契約締結日から 令和3年1月29日 まで		担当課	水 道 課	
入札日時	令和2年8月21日 午前9時00分				
工事等の概要			契約の相手方		
GX-DIP φ100 82.8m			商号(名称)		
			釜野工業株式会社		
			住所		
			泉大津市東港町11-19		
			契約金額(税込)		
			11,836,000円		
予定価格	12,220,000円(税抜)		契約日	令和2年8月27日	
最低制限価格	10,760,000円(税抜)		仮契約日		
入札状況					
指名業者名(登録番号)		第1回入札金額(税抜)	備考		
釜野工業(株)	142	10,760,000円	くじにより落札		
(有)福西水道	33	10,760,000円			
(有)奥野水道設備	145	10,760,000円			
(株)丸三水道工業所	146	10,760,000円			
(株)小橋商会	87	10,760,000円			
(有)福西住宅設備	121	10,760,000円			
中央建材	91	無効			
小梅興業(株)	103	10,760,000円			
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。					
指名又は 随意契約 理 由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
第1回 変更契約	概要				
	変更後工期				
	変更後契約額				
	変更契約日				
第2回 変更契約	概要				
	変更後工期		(変更理由)		
	変更後契約額				
	変更契約日				

令和2年8月28日

令和2年8月28日

※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。

## 令和2年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和2年8月28日

令和2年8月28日

工事等名称	配水管布設替工事(工事番号2071010)			NO. 38
種 別	配水管		施行年度	令和2年度
施行場所	泉大津市小松町地内		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和 2年 12 月 15 日 まで			担 当 課 水 道 課
入札日時	令和 2 年 8 月 21 日 午前 10時 00 分			
工事等の概要				契約の相手方
PP φ50 76.0m				商号(名称) 有限会社奥野水道設備
				住所 泉大津市千原町一丁目7番3号
				契約金額(税込) 3,206,500円
				契約日 令和 2年 8 月 27 日
				仮契約日
予定価格	3,340,000円(税抜)		契約日	令和 2年 8 月 27 日
最低制限価格	2,915,000円(税抜)		仮契約日	
指名業者名(登録番号)		第1回入札金額(税抜)		備考
(有)福西水道	33	2,915,000円		
(有)奥野水道設備	145	2,915,000円		くじにより落札
株丸三水道工業所	146	2,915,000円		
株エスエス設備	92	2,915,000円		
宮内水道	147	辞退		
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は任意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回変更契約	概要			
	変更後工期		(変更理由)	
	変更後契約額			
	変更契約日			



令和2年8月28日

工事等名称		令和2年度橋梁補修工事		NO. 39	
種 別	土木	施行年度	令和2年度		
施行場所	泉大津市池浦町一丁目、千原町二丁目及び豊中町一丁目・二丁目外地内		契約方法	指名競争入札	
工期等	契約締結日から 令和 3年 1 月 29 日 まで		担当課	土木課	
入札日時	令和 2 年 8 月 21 日 午前10 時 30 分				
工事等の概要			契約の相手方		
橋梁補修工 1式			商号(名称)		
			平野土木株式会社		
			住所		
			泉大津市池浦町4丁目8番20号		
			契約金額(税込)		
			16,515,400円		
予定価格	17,377,000円(税抜)		契約日	令和 2年 8 月 27 日	
最低制限価格	15,014,000円(税抜)		仮契約日		
入札状況					
指名業者名(登録番号)		第1回入札金額(税抜)	備考		
泉州軌道整備(株) 127		15,014,000円			
花田建設(株) 47		15,014,000円			
コニシエンジニアリング(株) 40		15,014,000円			
日生建設(株) 62		辞退			
大昇建設(株) 49		15,014,000円			
(株)新栄商会 60		15,014,000円			
平野土木(株) 93		15,014,000円	くじにより落札		
久井建設工業(株) 97		15,014,000円			
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。					
指名又は 随意契約 理 由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
第1回 変更契約	概要				
	変更後工期				
	変更後契約額				
	変更契約日				
第2回 変更契約	概要				
	変更後工期		(変更理由)		
	変更後契約額				
	変更契約日				

令和2年8月28日

令和2年8月28日

※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。

## 令和2年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和2年8月28日

令和2年8月26日

工事等名称		戒保育所・条東保育所耐震二次診断業務委託		NO. 41	
種 別	委託		施行年度	令和2年度	
施行場所	泉大津市高津町外 地内			契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和 3 年 1 月 5 日 まで			担当課	こども育成課
入札日時	令和 2 年 8 月 21 日 午前 11 時 30 分				
工事等の概要				契約の相手方	
<div>・戒保育所 延床面積:357.29㎡ 軽量鉄骨造 平屋建て 耐震二次診断</div> <div>・条東保育所 延床面積:404.82㎡ 軽量鉄骨造 平屋建て 耐震二次診断</div>				商号(名称)	
				株式会社 阿波設計事務所	
				住所	
				大阪市浪速区元町2丁目2番12号	
				契約金額(税込)	
				3,630,000円	
予定価格		5,258,000円(税抜)		契約日	令和 2 年 8 月 27 日
最低制限価格		3,155,000円(税抜)		仮契約日	
入札状況					
指名業者名(登録番号)		第1回入札金額(税抜)	第2回入札金額(税抜)	備考	
共同設計(株) 1747		辞退			
(株)岡本設計 1321		5,400,000円			
コンストラクションインベストメントマネジャーズ㈱ 1399		6,270,000円			
(株)阿波設計事務所 2587		3,300,000円		落札	
(株)双星設計 3374		辞退			
(株)都市環境設計 2377		7,400,000円			
(株)小野設計 2607		辞退			
(株)プラスPM 3562		辞退			
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。					
指名又は任意契約理由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件				
第1回変更契約	概要				
	変更後工期				
	変更後契約額				
	変更契約日				
第2回変更契約	概要				
	変更後工期		(変更理由)		
	変更後契約額				
	変更契約日				

## 令和2年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和2年8月28日

令和2年8月28日

工事等名称	ため池ハザードマップ作成業務委託その1			NO. 42
種 別	委託		施行年度	令和2年度
施行場所	泉大津市 板原町一丁目1047-1、2及び板原町二丁目1055		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和3年 3月15日まで		担当課	地域経済課
入札日時	令和2年 8月21日 午後 1時00分			
工事等の概要			契約の相手方	
ため池ハザードマップ作成業務 一式			商号(名称)	
			株式会社パスコ大阪支店	
			住所	
			大阪市浪速区湊町1丁目2番3号	
			契約金額(税込)	
			4,620,000円	
予定価格	4,410,000円(税抜)		契約日	令和2年 8月27日
最低制限価格	2,646,000円(税抜)		仮契約日	
入札状況				
指名業者名(登録番号)		第1回入札金額(税抜)	第2回入札金額(税抜)	備考
(株)パスコ	2970	4,200,000円		落札
国際航業(株)	2505	4,400,000円		
朝日航洋(株)	1154	4,540,000円		
復建調査設計(株)	3246	4,600,000円		
(株)ウエスコ	3540	4,300,000円		
(株)日本インシーク	2985	4,600,000円		
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は 随意契約 理 由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期		(変更理由)	
	変更後契約額			
	変更契約日			

令和2年9月11日

※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。

## 令和2年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和2年9月29日

令和2年9月29日

工事等名称	配水管布設替工事(工事番号2071012)			NO. 43	
種 別	配水管		施行年度	令和2年度	
施行場所	泉大津市 上之町及び戎町地内		契約方法	指名競争入札	
工期等	契約締結日から 令和3年2月26日 まで		担当課	水 道 課	
入札日時	令和2年9月18日 午前9時00分				
工事等の概要			契約の相手方		
GX-DIP φ200 130.2m GX-DIP φ100 5.8m GX-DIP φ75 8.2m PP φ50 7.0m			商号(名称)		
			花田建設株式会社		
			住所		
			泉大津市池浦町4丁目9-8		
			契約金額(税込)		
			22,240,900円		
予定価格		22,840,000円(税抜)		契約日	令和2年9月28日
最低制限価格		20,219,000円(税抜)		仮契約日	
入札状況					
指名業者名(登録番号)		第1回入札金額(税抜)	備考		
(株)小橋商会 87		20,219,000円			
(有)福西住宅設備 121		20,219,000円			
小梅興業(株) 103		20,219,000円			
平野土木(株) 93		20,219,000円			
(株)木村産業 104		20,219,000円			
花田建設(株) 47		20,219,000円	くじにより落札		
(有)福西水道 33		20,219,000円			
(株)丸三水道工業所 146		20,219,000円			
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。					
指名又は任意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
第1回変更契約	概要				
	変更後工期				
	変更後契約額				
	変更契約日				
第2回変更契約	概要				
	変更後工期		(変更理由)		
	変更後契約額				
	変更契約日				

## 令和2年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和2年9月29日

工事等名称		配水管布設替工事(工事番号2071011)		NO. 44	
種別	配水管			施行年度	令和2年度
施行場所	泉大津市 式内町 地内			契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和3年2月26日 まで			担当課	水道課
入札日時	令和2年9月18日 午前9時30分				
工事等の概要				契約の相手方	
GX-DIP φ200 92.7m GX-DIP φ150 11.3m				商号(名称)	
				中央建材	
				住所	
				泉大津市北豊中町2-10-21	
				契約金額(税込)	
				16,465,900円	
予定価格		16,960,000円(税抜)		契約日	令和2年9月28日
最低制限価格		14,969,000円(税抜)		仮契約日	
入札状況					
指名業者名(登録番号)		第1回入札金額(税抜)		備考	
(株)エスエス設備 92		14,969,000円			
(株)小橋商会 87		14,969,000円			
(有)福西住宅設備 121		14,969,000円			
中央建材 91		14,969,000円		くじにより落札	
小梅興業(株) 103		14,969,000円			
コニシエンジニアリング(株) 40		14,969,000円			
平野土木(株) 93		14,969,000円			
(株)木村産業 104		14,969,000円			
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。					
指名又は随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
第1回変更契約	概要				
	変更後工期				
	変更後契約額				
	変更契約日				
第2回変更契約	概要				
	変更後工期		(変更理由)		
	変更後契約額				
	変更契約日				

令和 2 年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和2年9月23日

工事等名称	総合体育館2階便所設備等改修工事			NO. 45
種 別	管		施行年度	
施行場所	泉大津市宮町2番50号		契約方法	
工期等	契約締結日から 令和 2 年 12 月 25 日 まで		担当課	
入札日時	令和 2 年 9 月 18 日 午前 10 時 00 分			
工事等の概要			契約の相手方	
既設便所内部解体撤去工事 一式			商号(名称)	
1階天井内給排水管改修工事 一式				
衛生器具類 一式			住所	
便所内部床面改修工事 一式				
器具取付仕上費・その他工費 一式				
シャワー室内部床面改修工事 一式			契約金額(税込)	
既設撤去材 場外持出处分費 一式				
予定価格	11,771,000円(税抜)		契約日	
最低制限価格	10,829,000円(税抜)		仮契約日	
入札状況				
指名業者名(登録番号)	第1回入札金額(税抜)		備考	
			取り止め	
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は 随意契約 理 由				
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期		(変更理由)	
	変更後契約額			
	変更契約日			



## 令和2年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和2年9月29日

[illegible]

令和2年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和2年9月29日

工事等名称	かみじょう認定こども園外空調設備取替工事			NO. 47
種 別	管		施行年度	令和2年度
施行場所	泉大津市東助松町4丁目外地内		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和 2年 12 月 10日 まで		担当課	こども育成課
入札日時	令和 2 年 9 月 18 日 午前11 時 00 分			
工事等の概要			契約の相手方	
ガスヒートポンプエアコン(GHP) かみじょう認定こども園 要保育所 <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <span>室外機 2台</span> <span>室内機 21台</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <span>室外機 1台</span> <span>室内機 9台</span> </div>			商号(名称)	
			株式会社小橋商会	
			住所	
			泉大津市春日町7番23号	
			契約金額(税込)	
			17,519,700円	
予定価格	17,312,000円(税抜)		契約日	令和 2年 9 月 28 日
最低制限価格	15,927,000円(税抜)		仮契約日	
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は 随意契約 理 由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期		(変更理由)	
	変更後契約額			
	変更契約日			

## 令和2年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和2年9月29日

令和2年5月29日

工事等名称	要保育所LED改修工事			NO. 48
種 別	電気		施行年度	令和2年度
施行場所	泉大津市池浦町515-6		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和 2年 11 月 30 日 まで			担当課 資産活用課
入札日時	令和 2 年 9 月 18 日 午前 11 時 30 分			
工事等の概要				契約の相手方
LED改修工事                  117箇所				商号(名称)
				内間電気株式会社
				住所
				泉大津市板原町一丁目5番26号
				契約金額(税込)
				3,628,900円
予定価格(税抜)	3,586,000円(税抜)		契約日	令和 2年 9 月 28 日
最低制限価格(税抜)	3,299,000円(税抜)		仮契約日	
入札状況				
指名業者名(登録番号)		第1回入札金額(税抜)		備考
(有)肥塚電気設備	56	3,299,000円		
内間電気株	96	3,299,000円		くじにより落札
藤木電気工業株	115	3,299,000円		
永和電気工事株	139	3,299,000円		
株山中電設	35	3,299,000円		
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は任意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回変更契約	概要			
	変更後工期		(変更理由)	
	変更後契約額			
	変更契約日			

## 令和2年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和2年9月29日

工事等名称		令和2年度豊中加茂公園外2公園 公園施設実施設計業務委託		NO. 49	
種 別	委託			施行年度	令和2年度
施行場所	泉大津市豊中町二丁目地内 豊中加茂公園外2公園			契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和3年 3月20日 まで			担当課	都市づくり政策課
入札日時	令和2年 9月18日 午後1時00分				
工事等の概要				契約の相手方	
3公園の実施設計業務委託 ・豊中加茂公園 ・池浦1号公園 ・池浦2号公園				商号(名称)	
				株式会社 緑景	
				住所	
				大阪府中央区上汐一丁目4番6号	
				契約金額(税込)	
				4,449,500円	
予定価格	4,690,000円(税抜)			契約日	令和2年 9月 28日
最低制限価格	2,814,000円(税抜)			仮契約日	
入札状況					
指名業者名(登録番号)		第1回入札金額(税抜)	第2回入札金額(税抜)	備考	
(株)建設環境研究所	3848	辞退			
三井共同建設コンサルタント(株)	1107	4,700,000円			
(株)国土開発センター	3560	2,800,000円		無効	
(株)地域環境計画	3100	辞退			
(株)地域計画建築研究所	3778	辞退			
(株)アーバンパイオニア設計	1001	4,700,000円			
(株)緑景	1117	4,045,000円		落札	
(株)E-DESIGN	3375	4,665,000円			
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。					
指名又は随意契約理由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件				
第1回変更契約	概要				
	変更後工期				
	変更後契約額				
	変更契約日				
第2回変更契約	概要				
	変更後工期		(変更理由)		
	変更後契約額				
	変更契約日				

## 令和 2 年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和2年10月13日

[illegible]

## 令和2年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和2年10月23日

令和2年10月28日

工事等名称		配水管布設替工事(工事番号2071013)		NO. 50	
種別		配水管		施行年度 令和2年度	
施行場所		泉大津市 小松町地内		契約方法 指名競争入札	
工期等		契約締結日から 令和3年3月15日まで		担当課 水道課	
入札日時		令和2年10月16日 午前9時30分			
工事等の概要				契約の相手方	
GX-DIP φ200 234.3m				商号(名称) 株式会社 エスエス設備	
				住所 泉大津市板原町1丁目6番43号	
				契約金額(税込) 18,837,500円	
予定価格		19,360,000円(税抜)		契約日	令和2年10月22日
最低制限価格		17,125,000円(税抜)		仮契約日	
入札状況					
指名業者名(登録番号)		第1回入札金額(税抜)		備考	
釜野工業(株) 142		17,125,000円			
(有)福西水道 33		17,125,000円			
(有)奥野水道設備 145		17,125,000円			
(株)丸三水道工業所 146		17,125,000円			
(株)エスエス設備 92		17,125,000円		くじにより落札	
宮内水道 147		17,125,000円			
(株)小橋商会 87		辞退			
(有)福西住宅設備 121		17,125,000円			
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。					
指名又は任意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回変更契約	概要				
	变更后工期				
	变更后契約額				
	変更契約日				
第2回変更契約	概要				
	变更后工期		(変更理由)		
	变更后契約額				
	変更契約日				

## 令和2年10月23日

令和2年10月23日

工事等名称		配水管布設替工事に伴う路面復旧工事(工事番号2072014)		NO. 51	
種 別	舗装			施行年度	令和2年度
施行場所	泉大津市 東雲町及び池浦町三丁目外 地内			契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和3年3月15日 まで			担当課	水 道 課
入札日時	令和2年10月16日 午前10時00分				
工事等の概要				契約の相手方	
1工区 寿町		4工区 我孫子二丁目		商号(名称)	
歩道 717㎡		歩車道 800㎡		木下工業株式会社	
車道 66㎡		5工区 東豊中町三丁目		住所	
2工区 池浦町三丁目		歩道 97㎡		大阪市中央区北新町3番4号	
歩車道 550㎡		車道 52㎡			
3工区 楠町西		6工区 式内町		契約金額(税込)	
歩車道 302㎡		歩車道 738㎡		31,590,900円	
予定価格		32,578,000円(税抜)		契約日	令和2年10月22日
最低制限価格		28,719,000円(税抜)		仮契約日	
入札状況					
指名業者名(登録番号)		第1回入札金額(税抜)		備考	
(株)昭建 3050		辞退			
協和道路(株) 1696		28,719,000円			
中井エンジニアリング(株) 1538		辞退			
近畿ニチレキ工事(株) 2722		28,719,000円			
浅川道路(株) 1819		辞退			
木下工業(株) 3443		28,719,000円		くじにより落札	
(株)佐藤渡辺 1809		辞退			
世紀東急工業(株) 3039		28,719,000円			
福田道路(株) 2727		28,719,000円			
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。					
指名又は 随意契約 理 由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
第1回 変更契約	概要				
	変更後工期				
	変更後契約額				
	変更契約日				
第2回 変更契約	概要				
	変更後工期		(変更理由)		
	変更後契約額				
	変更契約日				

令和2年10月23日

令和2年10月23日

工事等名称			令和2年度泉大津市都市公園施設整備工事(その2)		NO. 52	
種 別	造園			施行年度	令和2年度	
施行場所	泉大津市板原町4丁目地内 板原一号公園			契約方法	指名競争入札	
工期等	契約締結日から 令和 3年 3 月 18 日 まで			担当課	都市づくり政策課	
入札日時	令和 2 年 10 月 16 日 午前 10時 30 分					
工事等の概要				契約の相手方		
板原一号公園 敷地造成工 一式 構造物撤去工 一式 公園施設等撤去・移設工 一式 園路広場整備工 一式 サービス施設整備工 一式 遊戯施設整備工 一式				商号(名称)		
				高橋園芸株式会社		
				住所		
				大阪市平野区瓜破南1丁目4番63号		
				契約金額(税込)		
				24,300,100円		
予定価格		25,100,000円(税抜)		契約日	令和 2年 10 月 22 日	
最低制限価格		22,091,000円(税抜)		仮契約日		
指名業者名(登録番号)			第1回入札金額(税抜)	備考		
(株)さくらコーポレーション		141	22,091,000円			
(有)植仁造園		100	22,091,000円			
(株)高寺造園		98	22,091,000円			
ドミ植物園		50	22,091,000円			
高橋園芸(株)		2115	22,091,000円	くじにより落札		
(株)竹中庭園		2807	22,091,000円			
関西植木(株)		2725	22,091,000円			
(株)昭和造園土木		1229	22,091,000円			
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。						
指名又は 随意契約 理 由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件					
第1回 変更契約	概要					
	変更後工期					
	変更後契約額					
	変更契約日					
第2回 変更契約	概要					
	変更後工期		(変更理由)			
	変更後契約額					
	変更契約日					



## 令和2年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和2年10月23日

工事等名称		保育所・認定こども園遊具設置工事		NO. 53	
種 別	造園			施行年度	令和2年度
施行場所	泉大津市菅原町外地内			契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和 3年 2月 26 日 まで			担当課	こども育成課
入札日時	令和 2 年 10 月 16 日 午前11 時 00 分				
工事等の概要				契約の相手方	
現遊具撤去工事 一式(保育所のみ) 遊具設置工事 一式  浜保育所、条東保育所、えびす認定こども園、くすのき認定こども園 戎保育所、要保育所、かみじょう認定こども園				商号(名称)	
				株式会社 高寺造園	
				住所 泉大津市池浦町2丁目9番24号	
				契約金額(税込)	
				19,196,100円	
予定価格		18,969,000円(税抜)		契約日	令和 2年 10 月 22 日
最低制限価格		17,451,000円(税抜)		仮契約日	
入札状況					
指名業者名(登録番号)		第1回入札金額(税抜)		備考	
(株)さくらコーポレーション	141	17,451,000円			
(有)植仁造園	100	17,451,000円			
(株)高寺造園	98	17,451,000円		くじにより落札	
ドキ植物園	50	17,451,000円			
木下運動具工業(株)	3457	辞退			
日都産業(株)	3367	17,451,000円			
吉田体機工業(株)	1195	辞退			
旭体育施設(株)	1914	辞退			
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。					
指名又は任意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
第1回変更契約	概要				
	変更後工期				
	変更後契約額				
	変更契約日				
第2回変更契約	概要				
	変更後工期		(変更理由)		
	変更後契約額				
	変更契約日				

## 令和2年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和2年11月30日

工事等名称			令和2年度公共下水道事業第1工区管渠布設工事			NO. 54			
種 別		土木				施行年度		令和2年度	
施行場所		泉大津市 春日町地内				契約方法		指名競争入札	
工期等		契約締結日から 令和 3 年 3 月 15 日 まで				担当課		下水道課	
入札日時		令和 2 年 11 月 20 日 午前9 時 00 分							
工事等の概要						契約の相手方			
<汚水0.07㍓> ◎VU200mm管渠布設工 33.70m 人孔設置工 2箇所 污水枿設置工 3箇所  舗装工 106㎡ I 工区 106㎡						商号(名称)			
						小西建設株式会社			
						住所			
						泉大津市戎町3番18号			
						契約金額(税込)			
						5,084,200円			
予定価格		5,338,000円(税抜)				契約日		令和 2年 11 月 27 日	
最低制限価格		4,622,000円(税抜)				仮契約日			
入札状況									
指名業者名(登録番号)			第1回入札金額(税抜)			備考			
(株)貝渕建設工業 99			4,622,000円						
小西建設(株) 102			4,622,000円			くじにより落札			
泉環境整備(株) 144			4,622,000円						
(株)キーセンス 90			4,622,000円						
泉州軌道整備(株) 127			4,622,000円						
平野建設(株) 158			4,622,000円						
由樹建設(株) 39			辞退						
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。									
指名又は 随意契約 理 由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件							
第1回 変更契約		概要							
		変更後工期							
		変更後契約額							
		変更契約日							
第2回 変更契約		概要							
		変更後工期				(変更理由)			
		変更後契約額							
		変更契約日							

令和2年11月30日

令和2年11月30日

工事等名称		板原公園墓地フェンス復旧工事		NO. 55	
種別	土木			施行年度	令和2年度
施行場所	泉大津市板原町5丁目地内			契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和3年3月15日 まで			担当課	市民課
入札日時	令和2年11月20日 午前9時30分				
工事等の概要				契約の相手方	
<div>目隠しフェンス まき石取外し・設置 境界ブロック撤去・設置 L型街渠撤去・設置 舗装復旧</div> <div>13.40m 1式 3.75m 8.20m 35.40㎡</div>				商号(名称)	
				コニシエンジニアリング株式会社	
				住所	
				泉大津市河原町5番28号	
				契約金額(税込)	
				2,718,100円	
予定価格		2,852,000円(税抜)		契約日	令和2年11月27日
最低制限価格		2,471,000円(税抜)		仮契約日	
入札状況					
指名業者名(登録番号)		第1回入札金額(税抜)		備考	
(株)新星 46		2,471,000円			
中央建材 91		2,471,000円			
小梅興業(株) 103		2,471,000円			
コニシエンジニアリング(株) 40		2,471,000円		くじにより落札	
日生建設(株) 62		2,471,000円			
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。					
指名又は任意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回変更契約	概要				
	変更後工期				
	変更後契約額				
	変更契約日				
第2回変更契約	概要				
	変更後工期		(変更理由)		
	変更後契約額				
	変更契約日				

## 令和2年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和2年11月30日

[illegible]

## 令和2年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和2年11月30日

[illegible]

## 令和2年11月30日

令和2年11月30日

※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。

令和2年11月30日

令和2年11月30日

※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。

令和2年12月28日

工事等名称		配水管移設工事(工事番号2075017)		令和2年12月28日 NO. 59	
種別	配水管			施行年度	令和2年度
施行場所	泉大津市 宮町地内			契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和3年3月15日まで			担当課	水道課
入札日時	令和2年12月21日 午前9時00分				
工事等の概要				契約の相手方	
GX-DIP                  Φ300                                  20.8m				商号(名称)	
				平野土木株式会社	
				住所	
				泉大津市池浦町4丁目8番20号	
				契約金額(税込)	
				7,496,500円	
予定価格	7,780,000円(税抜)			契約日	令和2年12月25日
最低制限価格	6,815,000円(税抜)			仮契約日	
入札状況					
指名業者名(登録番号)		第1回入札金額(税抜)		備考	
宮内水道 147		6,815,000円			
(株)小橋商会 87		6,815,000円			
(有)福西住宅設備 121		6,815,000円			
中央建材 91		6,815,000円			
コニシエンジニアリング(株) 40		6,815,000円			
平野土木(株) 93		6,815,000円		くじにより落札	
(株)木村産業 104		6,815,000円			
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。					
指名又は随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
第1回変更契約	概要				
	変更後工期				
	変更後契約額				
	変更契約日				
第2回変更契約	概要				
	変更後工期		(変更理由)		
	変更後契約額				
	変更契約日				



令和 2 年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和2年12月28日

工事等名称	楠小学校屋内運動場空調設備設置工事			NO. 60
種 別	管		施行年度	
施行場所	泉大津市我孫子2丁目4番7号		契約方法	
工期等	契約締結日から 令和 3 年 3 月 18 日 まで		担当課	
入札日時	令和 2 年 12 月 21 日 午前 9 時 30 分			
工事等の概要			契約の相手方	
空調設備設置工 1式  室内機                      5馬力              12台 室外機(自立型)          20馬力              3台			商号(名称)	
			住所	
			契約金額(税込)	
予定価格	45,057,000円(税抜)		契約日	
最低制限価格	41,452,000円(税抜)		仮契約日	
入札状況				
指名業者名(登録番号)	第1回入札金額(税抜)		備考	
			取り止め	
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は 随意契約 理 由				
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期		(変更理由)	
	変更後契約額			
	変更契約日			

令和2年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和2年12月28日

工事等名称	上條小学校屋内運動場空調設備設置工事			NO. 61	
種 別	管		施行年度		
施行場所	泉大津市東助松町3丁目13番1号			契約方法	
工期等	契約締結日から 令和 3年 3 月 18 日 まで			担当課	
入札日時	令和 2 年 12 月 21 日 午前 10時 00 分				
工事等の概要				契約の相手方	
空調設備設置工 1式  室内機                      5馬力              12台 室外機(自立型)            20馬力            3台				商号(名称)	
				住所	
				契約金額(税込)	
予定価格		53,254,000円(税抜)		契約日	
最低制限価格		48,993,000円(税抜)		仮契約日	
指名業者名(登録番号)		第1回入札金額(税抜)		備考	
				取り止め	
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。					
指名又は 随意契約 理 由					
第1回 変更契約	概要				
	変更後工期				
	変更後契約額				
	変更契約日				
第2回 変更契約	概要				
	変更後工期		(変更理由)		
	変更後契約額				
	変更契約日				

令和2年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和2年12月28日

工事等名称	穴師小学校屋内運動場空調設備設置工事			NO. 62
種 別	管		施行年度	令和2年度
施行場所	泉大津市我孫子1丁目12番10号		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和 3年 3月 18 日 まで		担当課	教育政策課
入札日時	令和 2 年 12 月 21 日 午前10 時30 分			
工事等の概要			契約の相手方	
空調設備設置工 1式  室内機                      5馬力              12台 室外機(自立型)            20馬力            3台			商号(名称)	
			日管株式会社 大阪支店	
			住所	
			大阪市北区西天満橋5-10-17	
			契約金額(税込)	
			53,508,400円	
予定価格	52,874,000円(税抜)		契約日	令和 2年12 月 25 日
最低制限価格	48,644,000円(税抜)		仮契約日	
入札状況				
指名業者名(登録番号)	第1回入札金額(税抜)		備考	
栗原工業(株) 36	辞退			
(株)九電工 3362	辞退			
日比谷総合設備(株) 3251	辞退			
日管(株) 3799	48,644,000円		くじにより落札	
川崎設備工業(株) 2988	辞退			
東テク(株) 1024	辞退			
五建工業(株) 1700	辞退			
城陽ダイキン空調(株) 1902	48,644,000円			
ダイクウ(株) 2839	48,644,000円			
四國機械設備(株) 2183	48,644,000円			
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は 随意契約 理 由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期		(変更理由)	
	変更後契約額			
	変更契約日			

令和2年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和2年12月28日

工事等名称	旭小学校屋内運動場空調設備設置工事			NO. 63
種 別	管		施行年度	
施行場所	泉大津市昭和町2番27号		契約方法	
工期等	契約締結日から 令和 3年 3 月 18日 まで			
入札日時	令和 2 年 12 月 21 日 午前11 時 00 分		担当課	
工事等の概要			契約の相手方	
空調設備設置工 1式  室内機                      5馬力              12台 室外機(自立型)            20馬力            3台			商号(名称)	
			住所	
			契約金額(税込)	
予定価格	52,341,000円(税抜)		契約日	
最低制限価格	48,153,000円(税抜)		仮契約日	
指名業者名(登録番号)	第1回入札金額(税抜)		備考	
			取り止め	
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は 随意契約 理 由				
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期		(変更理由)	
	変更後契約額			
	変更契約日			

令和2年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和2年12月28日

工事等名称	浜小学校屋内運動場空調設備設置工事			NO. 64
種 別	管		施行年度	令和2年度
施行場所	泉大津市小松町5番6号		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和 3年 3月 18日 まで		担当課	教育政策課
入札日時	令和 2年 12月 21日 午前 11時 30分			
工事等の概要			契約の相手方	
空調設備設置工 1式  室内機                      5馬力              12台 室外機(自立型)          20馬力              3台			商号(名称)	
			イオンディライト株式会社	
			住所	
			大阪市中央区南船場二丁目3番2号	
			契約金額(税込)	
			51,091,700円	
予定価格(税抜)		50,486,000円(税抜)	契約日	令和 2年12月 25日
最低制限価格(税抜)		46,447,000円(税抜)	仮契約日	
入札状況				
指名業者名(登録番号)		第1回入札金額(税抜)	備考	
三菱電機ビルテクノサービス㈱ 2742		辞退		
斎久工業㈱ 2206		辞退		
(株)三晃空調 2347		辞退		
第一工業㈱ 2990		辞退		
イオンディライト㈱ 1234		46,447,000円	くじにより落札	
不二熱学工業㈱ 3311		辞退		
柳生設備㈱ 1729		辞退		
(株)竹村コーポレーション 3089		辞退		
主計管工㈱ 3242		辞退		
田丸産業㈱ 1954		46,447,000円		
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は 随意契約 理 由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期		(変更理由)	
	変更後契約額			
	変更契約日			

令和2年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和2年12月28日

工事等名称		戎小学校屋内運動場空調設備設置工事		NO. 65	
種 別	管			施行年度	
施行場所	泉大津市河原町3番7号			契約方法	
工期等	契約締結日から 令和 3 年 3 月 18 日 まで			担当課	
入札日時	令和 2 年 12 月 21 日 午後 1 時 00 分				
工事等の概要				契約の相手方	
空調設備設置工 1 式  室内機                      5馬力              12台 室外機(自立型)            20馬力            3台				商号(名称)	
				住所	
				契約金額(税込)	
予定価格(税抜)		48,724,000円(税抜)		契約日	
最低制限価格(税抜)		44,826,000円(税抜)		仮契約日	
入札状況					
指名業者名(登録番号)		第1回入札金額(税抜)		備考	
				取り止め	
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。					
指名又は 随意契約 理 由					
第1回 変更契約	概要				
	変更後工期				
	変更後契約額				
	変更契約日				
第2回 変更契約	概要				
	変更後工期		(変更理由)		
	変更後契約額				
	変更契約日				

令和2年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和2年12月28日

工事等名称	条東小学校屋内運動場空調設備設置工事			NO. 66
種 別	管		施行年度	
施行場所	泉大津市千原町2丁目12番1号			契約方法
工期等	契約締結日から 令和 3 年 3 月 18 日 まで			担当課
入札日時	令和 2 年 12 月 21 日 午後 1 時 30 分			
工事等の概要				契約の相手方
空調設備設置工 1式  室内機                      5馬力              12台 室外機(自立型)            20馬力            3台				商号(名称)
				住所
				契約金額(税込)
予定価格	47,827,000円(税抜)		契約日	
最低制限価格	44,000,000円(税抜)		仮契約日	
入札状況				
指名業者名(登録番号)	第1回入札金額(税抜)		備考	
			取り止め	
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は 随意契約 理 由				
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期		(変更理由)	
	変更後契約額			
	変更契約日			

令和2年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和2年12月28日

工事等名称	泉大津市立条南小学校校舎棟長寿命化改良工事に伴う付帯工事			NO. 67
種 別	建築		施行年度	令和2年度
施行場所	泉大津市宮町9番1号		契約方法	随意契約
工期等	契約締結日から 令和3年 3月18日 まで			担当課 教育政策課
見積日時	令和2年12月21日 午後 2時00分			
工事等の概要				
直接仮設工事 塗装改修工事 電気設備工事			1式 内装改修工事 1式	
			1式 外構工事 1式	
			1式 機械設備工事 1式	
			商号(名称)	
			栗本建設工業株式会社	
			住所	
			大阪府中央区瓦町二丁目4番7号	
			契約金額(税込)	
			¥51,150,000-	
予定価格	47,034,000円(税抜き)			契約日 令和2年12月25日
最低制限価格				仮契約日
見積状況				
指名業者名(登録番号)		第1回見積金額(税抜)	備考	
栗本建設工業(株) 2201		46,500,000円	採用	
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は随意契約理由	地方自治法施行令第167条の2第1項第6号			
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期		(変更理由)	
	変更後契約額			
	変更契約日			